Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPYJ:
Razio Social:
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Data de Vencimento do Cadastro: 20/02/2025

Situa¢io do Nivel:

Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:
Natureza Juridica:
Capital Social:
CNAE Primario:

CNAE Secundario 1:
CNAE Secundario 2:
CNAE Secundario 3:
CNAE Secundario 4:
CNAE Secundario 5:
CNAE Secundario 6:
CNAE Secundario 7:
CNAE Secundario 8:
CNAE Secundario 9:

CNAE Secundario 10:
CNAE Secundario 11:
CNAE Secundario 12:
CNAE Secundario 13:
CNAE Secundario 14:
CNAE Secundario 15:
CNAE Secundario 16:
CNAE Secundario 17:
CNAE Secundario 18:

Micro Empresa

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa:
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

MEL Nio
06/04/2011

2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4222-7/01 - CONSTRUGCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAGCOES

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Dados para Contato

CEP: 84.935-000

Endereco: RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463 - SALA 02 -
Municipio / UF: Tomazina / Parana

Telefone: (43) 35631524

E-mail: construtora_rochaesene@hotmail.com

Emitido em: 22/02/2024 12:35 1 de 3

CPF: 074.XXX.XXX-35

Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE



Relatério de Credenciamento

Dados do Responsavel Legal

CPF: 074.683.289-35
Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE

Dados do Responsavel pelo Cadastro

CPF: 074.683.289-35
Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
E-mail: marcos.tmz@hotmail.com

Socios / Administradores
Dados do S6cio/Administrador 1

CPF: 010.240.719-36 Participagdo Societaria:  5,00%
Nome: PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA

Ntamero do Documento: 98360840 Orgio Expedidor: SESP/PR
Data de Expedicio: 12/05/2003

Estado Civil: Solteiro(a)

E-mail: construtora_rochaesene@hotmail.com

Dados do S6cio/Administrador 2

CPE: 074.683.289-35 Participagdo Societaria:  95,00%
Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE

Ntmero do Documento: 76506507 Orgio Expedidor: SESP/PR
Data de Expedicio: 10/07/2003

Estado Civil: Solteiro(a)

E-mail: marcos.tmz@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Servigos
1384 - Obras Civis de Terraplenagem

1414 - Obras Civis de Pavimentacio Poliedrica

1422 - Obras Civis de Pavimentagio de Paralelepipedo

1449 - Obras Civis de Fundag¢des Diretas

1457 - Obras Civis de Fundac¢des em Estacas de Concreto

1465 - Obras Civis de Fundacdes em Estacas Metalicas

1490 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

1503 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Protendido

1511 - Obras Civis de Estruturas Metalicas

1520 - Obras Civis de Estruturas Pré-Moldadas

Emitido em: 22/02/2024 12:35
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE



Relatério de Credenciamento

Servigos
1619 - Obras Civis de Edificagio Prediais

1627 - Manutengio / Reforma Predial

1678 - Obras Civis de Recuperagio Estrutural - Estruturas Metalicas

1759 - Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto

1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento

1899 - Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

4545 - Obras Civis de Edificacoes Residenciais e Comerciais

4553 - Obras Civis de Edifica¢des Industriais

5606 - Instalagio / Manutengio Elétrica - Predial, Industrial

5622 - Obras Civis Puablicas ( Construgio )

13455 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral

13641 - Obras Civis de Piscinas - Concreto Armado

17140 - Obras Civis - Concretagem

19224 - Construg¢io / Manutengio / Reforma - Telhado

22225 - Servigo Engenharia

Emitido em: 22/02/2024 12:35
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissdo conforme art. 17 da Instru¢io Normativa n*® 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.500.836/0001-05
Razio Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econémica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereco:

RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463 - SALA 02 - CENTRO - 84.935-

000 - Tomazina / Parana

Observagées:
A veracidade das informagdes podera ser verificada no endereco www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado ndo substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993.

Emitido em: 22/02/2024 12:32
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a
situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87

Razio Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/02/2025
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:
Automaitica: a certiddo foi obtida através de integragio direta com o sistema emissor. Manual: a certidio foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento
IT - Habilitacdo Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 15/06/2024 Automatica

FGTS Validade: 07/03/2024 Automatica

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 19/08/2024 Automatica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/05/2024

Receita Municipal Validade: 15/05/2024

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualificagio Econdmico-Financeira
Validade: 31/05/2024

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 22/02/2024 12:33 1 de 1
CPF: 074 XXX XXX-35 Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
Ass:



http://www.tst.jus.br/certidao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério de Ocorréncias Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87
Razao Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 22/02/2024 12:34
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio de Ocorréncias Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87
Razao Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorréncia Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 22/02/2024 12:34
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatorio Nivel III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87

Razio Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:

Situa¢io do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/02/2025

Dados do Nivel

Situa¢io do Nivel: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 15/06/2024
Codigo de Controle: 961DEAE6391362AF

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 07/03/2024
Codigo de Controle: 2024020720222198207053

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 19/08/2024
Cobdigo de Controle: 118556532024

Emitido em: 22/02/2024 12:37
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatério Nivel IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87

Razao Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:
Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situa¢io do Nivel: Cadastrado

Inscri¢cio Estadual e Municipal

Inscri¢io Estadual: 90594541-69
Inscrigdo Municipal: 606

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 11/05/2024
Codigo de Controle: 032640648-90

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certiddo Data de Validade: 15/05/2024

Cobdigo de Controle: 920

Emitido em: 22/02/2024 12:38
CPF: 074.XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel V - Qualificagio Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.500.836/0001-05 DUNS®: 90*****87
Razao Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:

Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

Situa¢io do Nivel: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF N?® Registro Data de Validade
l?;r;;e;ljocll{{%ggo;;l de Engenharia e Agronomia do 58710 31/03/2024
Certificacio Técnica

Certificadora N2 Certificado Data de Validade
g;iie;lf%ll{{cizggo;ﬁl de Engenharia e Agronomia do 58710 31/03/2024
Emitido em: 22/02/2024 12:39 1 de

CPF: 074 XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatorio Nivel VI - Qualificagio Econdmico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNP): 13.500.836,/0001-05 DUNS®:

Nome Fantasia:
Situacio do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nivel

90%****87
Razio Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Situa¢io do Nivel: Cadastrado

Dados do Balanco Anual - 12/2022

Exercicio Financeiro:

Periodo: 01/2022 a 12/2022 Validade:

Certidao de Faléncia / Recuperagio

05/2024

Data de Validade: 20/05/2024
Codigo de Controle: TJPR: CACE.2339.53FHGAGG.20

Emitido em: 22/02/2024 12:39

CPF: 074 XXX.XXX-35  Nome: MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
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22/02/2024, 15:34 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ | DA77 DEASERTURA
13.500. 1- 4/2011
M3A '5r(|)ao| 2836/000 05 CADASTRAL 06/04/20

NOME EMPRESARIAL
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

Fekddkdkk ME

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metalicas

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagdo

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.91-6-00 - Obras de fundagées

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgdo em geral

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e
internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviario de produtos perigosos

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA 463 SALA 02

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
84.935-000 CENTRO TOMAZINA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

CONTABEISTMZ@HOTMAIL.COM (43) 3563-1524

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 06/04/2011

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekddkdkk Fedededkdkdk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/02/2024 as 15:34:08 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

about:blank



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
32 ALTERAGAO CONTRATUAL
CNPJ 13.500.836/0001-05

PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA, brasileira, solteira, empresaria, residente e
domiciliada em Tomazina, Parana, a Rua Major Virgilio Ribeiro, n® 112, Centro, CEP
84935-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 9.836.084-0/SSP-PR e
CPF sob n°® 010.240.719-36, e MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE, brasileiro,
solteiro, empresario, residente e domiciliado em Tomazina, Parana, a Rua Major
Virgilio Ribeiro, n® 112, Centro, CEP 84935-000, portador da Cédula de ldentidade .
RG sob n°® 7.650.650-7/SSP-PR e CPF sob n° 074.683.289-35, sbcios componentes §
da empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro a Rua
Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, n° 463, Centro, em Tomazina, Parana, CEP
84935-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana sob NIRE
n® 41207031715, CNPJ n° 13.500.836/0001-05, resolvem alterar seu contrato social
nos termos e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — A sociedade altera seu enderego para a Rua Conselheiro
Avelino Anténio Vieira, n° 463, Sala 02, Centro, em Tomazina, Parana, CEP 84935-
000.

de edificios; Fabricagcdo de estruturas metalicas; Obras de urbanizagdo - ruas,
pragas e calgadas; Coleta de residuos nao-perigosos; Coleta de residuos
perigosos; Construgdao de rodovias e ferrovias; Construcdo de redes de O—
abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto

obras de irrigagcao; Obras de terraplenagem; Servicos de pintura de edificios;
Obras de fundacgdes; Obras de alvenaria; Comércio varejista de materiais de
construgdo; Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e
mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviario
de produtos perigosos; Servigos de engenharia; Aluguel de maquinas e
equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes; Aluguel de
andaimes; Atividades de limpeza; Atividades paisagisticas.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social neste ato de alteragdo sera: Construgéao é)

Em face das alteragdes acima, consolida-se o contrato social, mediante as condicdes
e clausulas seguintes.

CERTI FI CO O REA STRO EM 03/07/2019 15: 02 SOB N° 20194040380.
PROTOCOLO: 194040380 DE 03/ 07/2019. CODI GO DE VERI FI CACAC
v 11903017940. NI RE: 41207031715.

. ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA
JUN%(;E&E&EI&L LEANDRO MARCOS RAYSEL BI SCAI A

SECRETARI O- GERAL
CURI TI BA, 03/07/2019
www. enpr esaf aci | . pr. gov. br

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autentici dade nos respectivos portais.
I nformando seus respectivos cédi gos de verificacgédo



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
3% ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 13.500.836/0001-05

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 13.5600.836/0001-05
NIRE 41207031715

PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA, brasileira, solteira, empresaria, residente e
domiciliada em Tomazina, Parana, a Rua Major Virgilio Ribeiro, n° 112, Centro, CEP
84935-000, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 9.836.084-0/SSP-PR e CPF
sob n° 010.240.719-36, e MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE, brasileiro, solteiro,
empresario, residente e domiciliado em Tomazina, Parana, a Rua Major Virgilio Ribeiro,
n® 112, Centro, CEP 84935-000, portador da Cédula de Identidade RG sob n° 7.650.650-
7/SSP-PR e CPF sob n°® 074.683.289-35, sécios componentes da empresa ROCHA &
SENE CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro a Rua Conselheiro Avelino Antdnio
Vieira, n° 463, Sala 02, Centro, em Tomazina, Parana, CEP 84935-000, com contrato
social arquivado na Junta Comercial do Parana sob NIRE n® 41207031715, CNPJ n°
13.500.836/0001-05, resolvem assim promover a consolidagéo do contrato social como
segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de ROCHA & SENE
CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro a Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, n°
463, Sala 02, Centro, em Tomazina, Parana, CEP 84935-000.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social da empresa é: Construgdo de edificios;
Fabricacdo de estruturas metalicas; Obras de urbanizagdo — ruas, pragas e
calgadas; Coleta de residuos nado-perigosos; Coleta de residuos perigosos;
Construcao de rodovias e ferrovias; Construgdo de redes de abastecimento de
agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagido; Obras
de terraplenagem; Servigos de pintura de edificios; Obras de fundagdes; Obras de
alvenaria; Comércio varejista de materiais de construgdo; Transporte rodoviario
de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional; Transporte rodoviario de produtos perigosos; Servigos de
engenharia; Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador,
exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Atividades de limpeza; Atividades
paisagisticas.

CLAUSULA TERCEIRA — A sociedade iniciou suas atividades em 06/04/2011 e seu
prazo de duracao € indeterminado.

CERTI FI CO O REA STRO EM 03/07/2019 15: 02 SOB N° 20194040380.

PROTOCOLO: 194040380 DE 03/ 07/2019. CODI GO DE VERI FI CACAC
v 11903017940. NI RE: 41207031715.

ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA

Y

.
’“ﬂg%ﬁa‘g"ﬁm LEANDRO MARCOS RAYSEL BI SCAI A
SECRETARI O- GERAL
CURI TI BA, 03/07/2019
www. enpr esaf aci | . pr. gov. br
A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais

I nformando seus respectivos cédi gos de verificacgédo



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
3% ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 13.500.836/0001-05
3

CLAUSULA QUARTA - O capital social € de R$ 200.000,00 (duzentos mil), dividido em
200.000 (duzentas mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizado em moeda corrente e legal do pais, subscritas pelos socios, a saber:

sécio % cotas capital
MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE 95% |190.000 | R$ 190.000,00
PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA 5% 10.000 | R$ 10.000,00
TOTAL 100% | 200.000 | R$ 200.000,00

CLAUSULA QUINTA — A responsabilidade dos sécios é restrita ao valor de suas cotas
sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralizagédo do capital social, nos
termos do art. 1.052 da Lei n® 10.406/2002.

CLAUSULA SEXTA — As cotas s&o indivisiveis e nao poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos sécios, aos quais fica assegurado, em
igualdade de condi¢des e preco, direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a
venda, formalizando, se realizada a cesséo delas, a alteragao contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMA - A administragdo da sociedade cabe ao sécio MARCOS
VINICIUS VILELA DE SENE, sendo-lhe permitido assinar isoladamente pela empresa,
com os poderes e atribuigbes de administrador da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagdo do outro sécio.

CLAUSULA OITAVA — O administrador MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE, declara
sob as penas da Lei, de que ndo esta impedido de exercer a administragéo da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda temporariamente o acesso a cargos publicos ou por crimes
falimentar de prevaricagéo, peita ou suborno, concusséo, peculato, ou contra a economia
popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,
contra as relagbes de consumo, fé publica ou a propriedade.

CERTI FI CO O REA STRO EM 03/07/2019 15: 02 SOB N° 20194040380.

PROTOCOLO: 194040380 DE 03/ 07/2019. CODI GO DE VERI FI CACAC
v 11903017940. NI RE: 41207031715.

ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA

AL
JUNTA COMERC
OO PARAMNA LEANDRO MARCOS RAYSEL BI SCAI A
SECRETARI O- GERAL
CURI TI BA, 03/07/2019
www. enpr esaf aci | . pr. gov. br
A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais

I nformando seus respectivos cédi gos de verificacgédo



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
32 ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 13.500.836/0001-05
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CLAUSULA NONA - O término de cada exercicio social serd encerrado em 31 de
dezembro do ano civil, com a apuracédo do balanc¢o patrimonial e resultado econémico
do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA - Fica proibido o uso da firma para endossos, fiangas, documentos
analogos ou qualquer tipo de negocio alheio ao objetivo da sociedade, que acarretam
responsabilidade para sociedade. Os socios que infringir esta proibicdo ficam
individualmente responsaveis pelo compromisso contraido.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
sociedade continua sua atividade com os herdeiros, sucessora ou a incapaz. Ndo sendo
possivel ou inexistindo interesse deste ou dos sécios remanescentes, o valor e 0s
haveres serdo apurados e liqguidados com base na situagdo patrimonial da sociedade, a
data ou a resolugéo verificada em balango especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade podera em qualquer tempo abrir e
fechar filial ou outra dependéncia, mediante alteragéo contratual assinada por todos os
socios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — O sécio MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
podera de comum acordo fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”, observadas
as disposicoes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DECLARACAO DE MICROEMPRESA - Declara sob
as penas da Lei, que se enquadra na condi¢do de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos com
observancia dos preceitos do Codigo Civil (Lei n® 10.406/2002) e de outros dispositivos
legais aplicaveis.

CERTI FI CO O REA STRO EM 03/07/2019 15: 02 SOB N° 20194040380.
PROTOCOLO: 194040380 DE 03/ 07/2019. CODI GO DE VERI FI CACAC
v 11903017940. NI RE: 41207031715.
. ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA

JU”SE%ER“'}E&EN LEANDRO MARCOS RAYSEL BI SCAI A
SECRETARI O- GERAL
CURI TI BA, 03/07/2019
www. enpr esaf aci | . pr. gov. br
A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autentici dade nos respectivos portais.

I nformando seus respectivos cédi gos de verificacgédo
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - Fica eleito o foro da comarca de Tomazina/PR para
qualquer acao fundada neste contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
via unica, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo
em todos os seus termos.

Tomazina, 25 de junho de 2019

(@)

~C

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE

o ——

~

ﬁww&u a1 S Redad

PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA

CERTI FI CO O REA STRO EM 03/07/2019 15: 02 SOB N° 20194040380.
PROTOCOLO: 194040380 DE 03/ 07/2019. CODI GO DE VERI FI CACAC
v 11903017940. NI RE: 41207031715.

. ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA
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CURI TI BA, 03/07/2019
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A validade deste documento, se inpresso, fica sujeito & conprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais.
I nformando seus respectivos cédi gos de verificacgéo



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TiTULOS DE TOMAZINA/PR
Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmio — Tabelia
R. Frei Elzedirio Bulfon, 63 — Centro — Tomazina / PR — Telefones: (43) 3563-1554 / 9911-5486 — E-mail:
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IVA NARA ALVES VILELA DE SENE

NATURALIDADE
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Secretaria da Receita Federal
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.500.836/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:22:29 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 01/06/2024.

Cddigo de controle da certidao: 292B.5709.62E7.FEFF

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 032640648-90

Certiddo fornecida para o CNPJ/MF. 13.500.836/0001-05
Nome: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda n&o
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacdes tributarias acessorias.

Valida até 11/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Péaginaldel
Emitido via Internet Publica (12/01/2024 12:31:06)


www.fazenda.pr.gov.br
http://www.tcpdf.org

Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: ROCHA & SENE CONSTRUTCORA LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 13.500. 836/ 0001- 05

Certidédo n°: 60478058/ 2023

Expedi ¢do: 31/10/2023, as 09: 26: 31

Val i dade: 28/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.500.836/0001-05, NAO CONSTA cono
i nadi npl ente no Banco Nacional de Devedores Trabal histas.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



— NUMERO —

kb\ PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA 55
romazna SECRETARIA DE FINANCAS )
DIRETORIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO — VALIDO ATE -
15/05/2024

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NOME / RAZAO SOCIAL
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 13.500.836/0001-05

— AVISO
SEM DEBITOS PENDENTES ATE A PRESENTE DATA: 15/02/2024

— COMPROVAGAO JUNTO A FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO TRIBUTARIO RELATIVO A
(S) INSCRICAO(OES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRICAO ENDERECO / LOCALIZACAO——-————NUMERO BLOCO—APTO -
606 - Construgdo de edificios Rua CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA 463 -l_ 0 0




22/02/2024, 12:42 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 13.500.836/0001-05
Razao

Social:
Endereco: RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA 463 SALA 02 / CENTRO /
TOMAZINA / PR / 84935-000

ROCHA E SENE CONSTRUTORA LTDA ME

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:07/02/2024 a 07/03/2024

Certificagdo Numero: 2024020720222198207053

Informacao obtida em 22/02/2024 12:42:24

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

m



Estado do Parana Pagina: 1/ 2
Pa  PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA Data: 22/02/2024

Hora: 15:38:17
TOMAZINA s aric. "
Espelho do cadastro mobiliario Usuario: Roudineli

Informagao do Cadastro Econémico

Cadastro : 606 Nome : ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Cpf/Cnpj : 13.500.836/0001-05 RGl/Insc. : Porte Empresa: MICROEMPRESA
Situagao : Em atividade Tipo : JURIDICA Inicio Atividades 06/05/2011

Céd. Prop.: 3133 Contador : 8704374-6 - ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA

Nat. Juridica : Sociedade Empresaria Limitada

Telefone :(43)93563-1524 E-mail : Cod. Imob :606

Informagao de Enderego
Tipo : Endereco : Numero : Bairro : Cep: Cidade :

Domicilio Fiscal : ~ CONSELHEIRO AVELINO 463 CENTRO 84935000 Tomazina
ANTONIO VIEIRA

Correspondéncia: CONSELHEIRO AVELINO 463 CENTRO 84935000 Tomazina
ANTONIO VIEIRA

Informacgao das Atividades

Atividade Principal (CNAE):
4120400 - Construgao de edificios
Demais Atividades (CNAE):

4222701 - Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagdo
4213800 - Obras de urbanizagdo ruas, pragas e calgadas

4391600 - Obras de fundagdes

4211101 - Construgéo de rodovias e ferrovias

3811400 - Coleta de residuos ndoperigosos

4313400 - Obras de terraplenagem

2511000 - Fabricagéo de estruturas metélicas

4330404 - Servicos de pintura de edificios em geral

4399103 - Obras de alvenaria

8129000 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

3812200 - Coleta de residuos perigosos

7732202 - Aluguel de andaimes

8130300 - Atividades paisagisticas

4744099 - Comeércio varejista de materiais de construgdo em geral

4930202 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930203 - Transporte rodoviario de produtos perigosos

7112000 - Servigos de engenharia

Atividade Principal (Lista de Servigos):

702 - Execugao, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgao civil, hidraulica ou elétrica e de outras
Demais Atividades (Lista de servigos):

711 - Decoracéo e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores

705 - Reparacéo, conservagéo e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de
712 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, quimicos e bioldgicos

1601 - Servigos de transporte coletivo municipal rodoviério, metroviario, ferroviario e aquaviario de passageiros.

305 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario

701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congéneres

709 - Varricao, coleta, remocéo, incineragéo, tratamento, reciclagem, separacéo e destinagéo final de lixo, rejeitos e outros
710 - Limpeza, manutengao e conservagao de vias e logradouros publicos, iméveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e

Sdcios

Nome Situagao
JUCELIA REGINA SILVA DE SENE Ativo
PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA Ativo

Informag¢des Adicionais

ISSQN: SIM

VIGILANCIA SANITARIA: SIM




Estado do Parana Pagina: 2/ 2
Pa  PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA Data: 22/02/2024

Hora: 15:38:17
TOMAZINA Usuario: Roudineli

Espelho do cadastro mobiliario

Informagao do Cadastro Econémico

Cadastro : 606 Nome : ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Cpf/Cnpj : 13.500.836/0001-05 RGl/Insc. : Porte Empresa: MICROEMPRESA
Situacgao : Em atividade Tipo : JURIDICA Inicio Atividades 06/05/2011

Caod. Prop.: 3133 Contador : 8704374-6 - ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA

Nat. Juridica : Sociedade Empresaria Limitada

Telefone :(43)93563-1524 E-mail : Cod. Imob :606

Informagoes Adicionais
ALVARA: E - Comercial e prestador servigo
INCIDE TAXA DE VERIFICACAO: SIM




RECEITA ’ @
- ESTADUAL DO DARANA
.‘ PARANA GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscricido Cadastral - CICAD

Inscrigdo no CAD/ICMS Inscricao CNPJ Inicio das Atividades
90594541-69 13.500.836/0001-05 05/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
Titulo do Estabelecimento ROCHA & SENE CONSTRUTORA

Enderego do Estabelecimento RUA CONS AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463 - CENTRO - CEP 84935-000
FONE: (43) 3563-1524

Municipio de Instalagdo TOMAZINA - PR, DESDE 05/2012
( Estabelecimento Matriz )

Qualificagao
Situagdo Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2024
Natureza Juridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Atividade Econdmica Principal do 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Estabelecimento
2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

Atividade(s) Economica(s) 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
Secundaria(s) do Estabelecimento 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societario

Tipo Inscrigéo Nome Completo / Nome Empresarial Qualificagdo
CPF 074.683.289-35 MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 010.240.719-36 PAMELA DE LOURDES SENE ROCHA sOcIo

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parand

Este CICAD tem validade até 22/03/2024.

CAD/ICMS N° 90594541-69

Emitido Eletronicamente via Internet

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderao ser confirmados via 21/02/2024 13:59:29

Internet www.fazenda.pr.gov.br

oD Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR


http://www.fazenda.pr.gov.br/

Governo do Estado do Parana _ ?@
4
V Secretaria de Estado da IndUstria, Comércio e Servigos PARANA

Junta Comercial do Estado do Parana covemNoe po EsTADO
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigéo.
Nome Empresarial: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA Protocolo: PRC2419632116

NIRE : 41207031715
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
41207031715 13.500.836/0001-05 06/04/2011 06/04/2011

Endereco Completo
Rua CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, N2 463, SALA 02;, CENTRO - Tomazina/PR - CEP 84935-000

Objeto Social

Construgao de edificios; Fabricagao de estruturas metalicas; Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas; Coleta de residuos ndo-perigosos; Coleta
de residuos perigosos; Construgao de rodovias e ferrovias; Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagao; Obras de terraplenagem; Servicos de pintura de edificios; Obras de fundagdes; Obras de alvenaria; Comércio varejista de
materiais de construgdo; Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional;
Transporte rodoviario de produtos perigosos; Servigos de engenharia; Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto
andaimes; Aluguel de andaimes; Atividades de limpeza; Atividades paisagisticas.

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de soécio Administrador Término do mandato
PAMELA DE LOURDES 010.240.719-36 R$ 10.000,00 Sécio N Indeterminado

SENE ROCHA

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de soécio Administrador Término do mandato
MARCOS VINICIUS VILELA 074.683.289-35 R$ 190.000,00 Sécio S Indeterminado

DE SENE

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE 074.683.289-35 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situagao

Data Numero Ato/eventos ATIVA

03/07/2019 20194040380 002 /021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO Status
NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS

Esta certidao foi emitida automaticamente em 22/02/2024, as 12:56:35 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cédigo G3G7GF1A.

1

6

PRC24196321

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretario(a) Geral

1de




TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDAO DE DISTRIBUICAO - FINS GERAIS — CIVEIS - NEGATIVA:

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuicdo CIVEL, ESPECIFICAMENTE E
EXCLUSIVAMENTE em relac¢&o a acdo de DECLARACAO DE INSOLVENCIA. desta Secretaria, verifiguei NAO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.500.836/0001-05
Local da Sede: Tomazina - PR

Orientagdes:

Esta certidio NAO APONTA ordinariamente 0s processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
Sé&o apontados os feitos em tramitacdo cadastrados no Sistema Informatizado referente a comarca de TOMAZINA

Nao existe qualquer conexdo com qualquer outra base de dados de instituicdo publica ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferéncia dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatario da certidéo.

A certiddo em nome de pessoa juridica considera os processos referentes a matriz e as filiais.

Considera-se NEGATIVA a certiddo que aponta somente homénimos ndo qualificados, nos termos do art. 8°, §82° da
Resolugcdo CNJ 121/2010.

A presente certiddo menciona somente o registro de distribui¢cdo, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuido e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa fisica.

TOMAZINA, 23 de fevereiro de 2024

Tiago Inocencio Bertoldo Mota
Distribuidor

SDP-Sistema do Distribuidor do Parana Data de emissao0:23/02/2024 14:03 Pagina 1 de 1
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDAO DE DISTRIBUICAO — FINS GERAIS — CIVEIS — FALENCIA — NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuicéo CIVEIS, especificamente: FALENCIA,
CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL, RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei
NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.500.836/0001-05
Local da Sede: Tomazina - PR

Orientagdes:

Esta certidio NAO APONTA ordinariamente 0s processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
Sé&o apontados os feitos em tramitacdo cadastrados no Sistema Informatizado referente a comarca de TOMAZINA

Nao existe qualquer conexdo com qualquer outra base de dados de instituicdo publica ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferéncia dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatario da certidéo.

A certiddo em nome de pessoa juridica considera os processos referentes a matriz e as filiais.

Considera-se NEGATIVA a certiddo que aponta somente homénimos ndo qualificados, nos termos do art. 8°, §82° da
Resolugcdo CNJ 121/2010.

A presente certiddo menciona somente o registro de distribui¢cdo, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuido e solicitar uma CERTIDAO DE OBJETO E PE.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa fisica.

TOMAZINA, 21 de fevereiro de 2024

Tiago Inocencio Bertoldo Mota
Distribuidor

SDP-Sistema do Distribuidor do Parana Data de emissd0:21/02/2024 14:02 Pagina 1 de 1
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Flsi1

JERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro,38 folnas eletronicamente numeradas de 1 a 38, e servira de LIVRO DIARIO nimere 9.

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463  Sala: 02  Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR

Cep: B4935-000

Inscrigao Estadual, 9059454169

CNPJ: 13.500.836/0001-05

N® Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41207031715 - 06/04/2011 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA SANTO ANT DA PLATINA.

Data de Encerramento do Exercicio Social: 31/12/2021

TOMAZINA - PR, 01 de Janeiro de 2021.

CONTADOR S0OCIO ADMINISTRADOR

UELA DE SENE
Contador SOCIO ADMINISTRADOR

C.R.C. PR-057358/0-2 C.P.F. 074.683.289-35

C.P.F. 010.207.329-54 R.G. 7650650-T PR -

R.G. 8704374-6 PR
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 2

CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 01/2021

01 1000000 2890000 TR SALDO DE BALANCO 719.790,70 1

01 1700008 2890000 TR SALDO DE BALANGCO 112.500,00 2

01 1700009 2890000 TR SALDO DE BALANGCO 9.839,16 3

01 2890000 1720008 TR SALDO DE BALANGCO 32.500,20 4

01 2890000 1720009 TR SALDO DE BALANGCO 6.432,14 5

01 2890000 2060001 TR SALDO DE BALANGCO 8.201,29 6

01 2890000 2060003 TR SALDO DE BALANGCO 2.959,47 7

01 2890000 2060005 TR SALDO DE BALANGCO 15.488,68 8

01 2890000 2070006 TR SALDO DE BALANCO 67.834,39 9

01 2890000 2400000 TR SALDO DE BALANCO 200.000,00 10

01 2890000 2800000 TR SALDO DE BALANGCO 639.608,78 11

01 2800000 2800100 TR RECLASS.RESULTADOS 639.608,78 12
ACUMULADOS

01 2890000 2800500 TR SALDO DE BALANGCO 124.104,91 13

01 2800500 2800100 TR RECLASS.RESULTADOS 124.104,91 14
ACUMULADOS

01 2800603 2890000 TR SALDO DE BALANGCO 255.000,00 15

01 2800100 2800603 TR RECLASS.RESULTADOS 255.000,00 16
ACUMULADOS

04 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:7192 6.182,26 152

04 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA NF-e:7192 625,24 153

04 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA NF-e:7195 5.100,00 154

06 9200003 2000000 100004 COMPRAS A PRAZO 6.285,50 155
NF-e:7213

06 9200003 2000000 100005 COMPRAS A PRAZO 403,50 156
NF-e:7217

06 9300004 1000000 100006 COMPRA COMBUSTIVEL 5.065,58 157
NF-e:8280

06 9300004 1000000 100007 COMPRA COMBUSTIVEL 5.028,40 158
NF-e:8281

06 9300004 1000000 100008 COMPRA COMBUSTIVEL 4.500,60 159
NF-e:8282

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 12/2020 2.959,47 99

07 9200003 2000000 100009 COMPRAS A PRAZO 1.575,00 160
NF-e:7229

07 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:4247 3.150,00 161

08 9200003 2000000 100011 COMPRAS A PRAZO 350,00 162
NF-e:7248

08 9200003 2000000 100012 COMPRAS A PRAZO 1.914,80 163
NF-e:4258

09 9200003 2000000 100013 COMPRAS A PRAZO 1.974,00 164
NF-e:7265

11 1700008 1000000 COMPRA VEICULO 25.000,00 74
CAMIONETA VW/KOMBI 2010
PLACA ASX6C08 RENAVAM
00229524800

11 9200003 2000000 100014 COMPRAS A PRAZO 824,00 165
NF-e:7279

11 9200003 2000000 100015 COMPRAS A PRAZO 48.270,38 166
NF-e:424023

11 9200003 2000000 100016 COMPRAS A PRAZO 23.675,20 167
NF-e:424023

11 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA 1.101,31 168
NF-e:424023

11 9200003 2000000 100018 COMPRAS A PRAZO 23.959,25 169
NF-e:216335

12 9200003 2000000 100019 COMPRAS A PRAZO 6.594,00 170
NF-e:7287

12 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA NF-e:4350 1.951,00 171

12 9200003 2000000 100021 COMPRAS A PRAZO 561,36 172
NF-e:3138

13 9200003 2000000 100022 COMPRAS A PRAZO 3.995,35 173
NF-e:6993

13 9200003 1000000 100023 COMPRAS A VISTA NF-e:6993 1.433,65 174

13 9200003 2000000 100024 COMPRAS A PRAZO 3.092,00 175
NF-e:7303

13 9200003 1000000 100025 COMPRAS A VISTA NF-e:1163 300,00 176

TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 3
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 01/2021

13 9200003 2000000 100026 COMPRAS A PRAZO 1.890,54 177
NF-e:4386

14 1000000 9010001 NFS-e: 403 - PREFEITURA 25.395,85 67
MUNICIPAL DE TOMAZINA

14 9200003 2000000 100027 COMPRAS A PRAZO 1.239,84 178
NF-e:402347

14 9200003 1000000 100028 COMPRAS A VISTA 74,25 179
NF-e:402347

14 9200003 1000000 100029 COMPRAS A VISTA NF-e:7304 266,71 180

14 9200003 2000000 100030 COMPRAS A PRAZO 33,29 181
NF-e:7304

14 9200003 1000000 100031 COMPRAS A VISTA NF-e:7305 2.064,44 182

14 9200003 2000000 100032 COMPRAS A PRAZO 7.592,01 183
NF-e:7305

14 9200003 2000000 100033 COMPRAS A PRAZO 14.305,48 184
NF-e:216421

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 151

15 9200003 2000000 100034 COMPRAS A PRAZO 826,00 185
NF-e:7325

16 9200003 2000000 100035 COMPRAS A PRAZO 5.437,60 186
NF-e:7330

19 1700008 1000000 COMPRA VEICULO 27.000,00 73
CAMIONETA

FORD/ECOSPORT 2010
PLACA EPH1164 RENAVAM

00204169186

19 9200003 2000000 100036 COMPRAS A PRAZO 1.371,00 187
NF-e:7354

20 2070006 1000000 PAGO DAS 12/2020 67.834,39 71

20 2060005 1000000 PAGO DARF CPRB 12/2020 15.488,68 72

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 12/2020 8.201,29 78

20 9200003 2000000 100037 COMPRAS A PRAZO 6.129,14 188
NF-e:608543

20 9200003 2000000 100038 COMPRAS A PRAZO 4.651,50 189
NF-e:7365

21 9200003 2000000 100039 COMPRAS A PRAZO 11.939,00 190
NF-e:13962

21 9200003 2000000 100040 COMPRAS A PRAZO 2.414,00 191
NF-e:7376

22 9200003 1000000 100041 COMPRAS A VISTA 18.228,13 192
NF-e:205175

22 9200003 2000000 100042 COMPRAS A PRAZO 2.376,44 193
NF-e:7387

22 9200003 1000000 100043 COMPRAS A VISTA NF-e:7387 1.507,84 194

22 9200003 2000000 100044 COMPRAS A PRAZO 7.663,55 195
NF-e:1009

25 9200003 2000000 100045 COMPRAS A PRAZO NF-e:138 3.082,50 196

25 9200003 2000000 100046 COMPRAS A PRAZO NF-e:139 3.538,50 197

27 9200003 2000000 100047 COMPRAS A PRAZO 5.649,05 198
NF-e:2052

28 9200003 1000000 100048 COMPRAS A VISTA 47.856,70 199
NF-e:28038

29 9200003 2000000 100049 COMPRAS A PRAZO 96,60 200
NF-e:7444

30 9200003 2000000 100050 COMPRAS A PRAZO 1.967,00 201
NF-e:7465

31 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 2.042,63 68
CONTRATO

31 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 394,51 69
FGTS

31 9210007 1000000 PAGO FERIAS 819,86 70

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 01/2021 600,41 75

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 01/2021 5.654,35 76

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 01/2021 205,30 77

31 9400006 2060003 LM VALOR FGTS 01/2021 89,60 79

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 01/2021 607,02 80

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 01/2021 1.496,19 81
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 4
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 01/2021

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.539,41 83

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 6.219,03 84

31 9400002 1000000 LM PAGO SALARIO 1.035,70 85

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 86
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 88
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 250,00 89
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 90
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 91
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 92
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 93
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 94
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 150

Més 02/2021

01 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:7471 2.811,00 76

01 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA NF-e:7472 2.110,00 7

02 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA NF-e:7482 3.047,50 78

02 9200003 1000000 100004 COMPRAS A VISTA NF-e:7482 43,00 79

03 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA NF-e:7153 278,44 80

03 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:7153 168,01 81

03 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:7508 1.707,62 82

03 9300004 1000000 100008 COMPRA COMBUSTIVEL 6.668,32 83
NF-e:8357

03 9300004 1000000 100009 COMPRA COMBUSTIVEL 1.743,11 84
NF-e:8358

04 1000000 9000001 NFS-e: 405 - MUNICIPIO DE 46.580,69 42
CARLOPOLIS

04 1700008 1000000 COMPRA VEICULO 25.945,50 48

CAMINHAO M.BENZ/L 1978
PLACA AFH7B48 RENAVAM

00516221779
04 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:7509 747,00 85
04 9200003 1000000 100011 COMPRAS A VISTA NF-e:7517 4.816,76 86
05 1000000 9000001 NFS-e: 406 - MUNICIPIO DE 55.612,19 43
CAMBARA
05 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA NF-e:7528 935,00 87
05 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA NF-e:7534 1.070,00 88
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 01/2021 2.192,81 73
08 1000000 9000001 NFS-e: 407 - FUNDO 38.685,44 44

MUNICIPAL DE SAUDE DE
SALTO DE ITARARE

08 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA NF-e:7544 3.718,91 89
08 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA NF-e:7550 4.837,96 90
08 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA NF-e:7550 1.167,71 91
09 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA NF-e:7573 7.368,17 92
09 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA NF-e:7573 931,83 93
10 1000000 9010001 NFS-e: 408 PREFEITURA 21.713,46 45
MUNICIPAL DE TOMAZINA
10 9200003 1000000 100019 COMPRAS A VISTA NF-e:7581 2.522,00 94
11 1000000 9000001 NFS-e: 409 MUNICIPIO DE 28.851,84 46
CARLOPOLIS
11 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA NF-e:7600 3.002,00 95
13 9200003 1000000 100021 COMPRAS A VISTA NF-e:7636 10.426,14 96
13 9200003 1000000 100022 COMPRAS A VISTA NF-e:7636 187,86 97
14 9200003 1000000 100023 COMPRAS A VISTA 5.082,87 98
NF-e:225497
TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 5
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 02/2021

14 9200003 1000000 100024 COMPRAS A VISTA 1.196,40 99
NF-e:225497

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 75

15 9200003 1000000 100025 COMPRAS A VISTA NF-e:7641 4.254,03 100

15 9200003 1000000 100026 COMPRAS A VISTA NF-e:7641 891,97 101

16 9200003 1000000 100027 COMPRAS A VISTA NF-e:7660 6.039,00 102

17 9200003 1000000 100028 COMPRAS A VISTA NF-e:7666 435,00 103

17 9200003 1000000 100029 COMPRAS A VISTA NF-e:7671 6.170,78 104

17 9200003 1000000 100030 COMPRAS A VISTA NF-e:7671 246,22 105

18 9200003 1000000 100031 COMPRAS A VISTA NF-e:7684 1.414,67 106

18 9200003 1000000 100032 COMPRAS A VISTA NF-e:7684 7.163,83 107

18 9200003 1000000 100033 COMPRAS A VISTA NF-e:7689 6.294,35 108

19 2060001 1000000 LM PAGO INSS 01/2021 6.460,06 52

20 9200003 1000000 100034 COMPRAS A VISTA NF-e:7702 600,45 109

22 9200003 1000000 100035 COMPRAS A VISTA NF-e:7705 6.037,20 110

23 9200003 1000000 100036 COMPRAS A VISTA NF-e:7728 2.242,68 111

23 9200003 1000000 100037 COMPRA DE MERCADORIAS 1.530,27 112
NF-e:21270 FORLUX IND

24 9200003 1000000 100038 COMPRAS A VISTA NF-e:7737 2.682,33 113

25 9200003 1000000 100039 COMPRAS A VISTA NF-e:5273 4.751,38 114

25 9200003 1000000 100040 COMPRAS A VISTA NF-e:5273 14.474,63 115

25 9200003 1000000 100041 COMPRAS A VISTA NF-e:5274 10.655,00 116

28 9210007 1000000 PAGO FERIAS 878,39 a7

28 9210008 2060001 LM VALOR INSS 02/2021 623,69 49

28 9200101 2060001 LM VALOR INSS 02/2021 768,47 50

28 9400008 2060001 LM VALOR INSS 02/2021 212,50 51

28 9400006 2060003 LM VALOR FGTS 02/2021 96,00 53

28 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 02/2021 627,72 54

28 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 02/2021 1.489,61 55

28 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 17.244,89 57

28 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 6.395,78 58

28 9400002 1000000 LM PAGO SALARIO 1.108,50 59

28 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 60
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

28 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 62
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 250,00 63
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 64
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 65
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 66
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 67
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 68
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 69
DEPRECIACAO DE VEICULOS

28 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 74

Més 03/2021

01 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:7848 5.797,00 86

02 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA NF-e:7868 1.546,00 87

03 1000000 9000001 NFS-e: 410 MUNICIPIO DE 29.034,96 49
CARLOPOLIS

03 1000000 9000001 NFS-e: 411 MUNICIPIO DE 49.063,90 50
CARLOPOLIS

03 9300004 1000000 100003 COMPRA COMBUSTIVEL 5.032,96 88
NF-e:8429

03 9300004 1000000 100004 COMPRA COMBUSTIVEL 5.021,00 89
NF-e:8430

03 9300004 1000000 100005 COMPRA COMBUSTIVEL 3.726,69 90
NF-e:8431
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 6
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 03/2021

04 1000000 9000001 NFS-e: 412 MUNICIPIO DE 39.565,76 51
CARLOPOLIS

05 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:7379 775,55 91

05 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:7379 204,23 92

05 9200003 1000000 100008 COMPRAS A VISTA NF-e:7919 1.600,00 93

05 9200003 1000000 100009 COMPRAS A VISTA 4.608,00 94
NF-e:508175

06 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:7931 2.700,00 95

06 9200003 1000000 100011 COMPRAS A VISTA NF-e:10 18.886,86 96

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 02/2021 2.213,33 83

08 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA NF-e:7949 698,00 97

09 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA NF-e:7969 316,80 98

09 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA NF-e:7969 789,97 99

09 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA NF-e:7971 424,20 100

10 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA NF-e:7984 3.895,59 101

10 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA 249,90 102
NF-e:509007

11 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA 13.614,62 103
NF-e:210836

11 9200003 1000000 100019 COMPRAS A VISTA NF-e:8017 1.013,20 104

11 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA NF-e:8017 992,80 105

12 9200003 1000000 100021 COMPRAS A VISTA NF-e:287 319,90 106

13 9200003 1000000 100022 COMPRAS A VISTA NF-e:8057 4.555,00 107

14 9200003 1000000 100023 COMPRAS A VISTA 22.145,50 108
NF-e:529775

15 1000000 9010001 NFS-e: 413 PREFEITURA 21.713,46 52
MUNICIPAL DE TOMAZINA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 85

15 9200003 1000000 100024 COMPRAS A VISTA NF-e:8072 1.174,98 109

15 9200003 1000000 100025 COMPRAS A VISTA NF-e:8072 1.425,02 110

16 1000000 9000001 NFS-e: 414 MUNICIPIO DE 69.144,26 53
CAMBARA

16 1000000 9000001 NFS-e: 415 PREFEITURA 10.201,46 54
MUNICIPAL DE TOMAZINA

17 1000000 1700008 VENDA VEICULO CAMIONETA 15.000,00 58

VW/KOMBI 2008 PLACA
AQU6132 PARA PAVILLUZZO
PAVIMENTACAO EIRELI

18 9200003 1000000 100026 COMPRAS A VISTA NF-e:8135 47,52 111
18 9200003 1000000 100027 COMPRAS A VISTA NF-e:8135 3.121,48 112
19 2060001 1000000 LM PAGO INSS 02/2021 1.604,66 65
19 9200003 1000000 100028 COMPRAS A VISTA NF-e:5652 6.048,61 113
19 9200003 1000000 100029 COMPRAS A VISTA NF-e:5652 339,12 114
22 1000000 9000001 NFS-e: 416 MUNICIPIO DE 5.511,95 55
CARLOPOLIS
22 9200003 1000000 100030 COMPRAS A VISTA NF-e:1182 1.971,83 115
23 9200003 1000000 100031 COMPRAS A VISTA NF-e:5820 2.687,70 116
24 9200003 1000000 100032 COMPRAS A VISTA 1.812,52 117
NF-e:1292255
26 9200003 1000000 100033 COMPRAS A VISTA NF-e:8237 1.143,00 118
26 9200003 1000000 100034 COMPRAS A VISTA NF-e:5842 8.409,00 119
26 9200003 1000000 100035 COMPRAS A VISTA NF-e:5847 280,32 120
26 9200003 1000000 100036 COMPRAS A VISTA NF-e:5847 2.522,12 121
27 9200003 1000000 100037 COMPRAS A VISTA NF-e:8243 2.525,44 122
27 9200003 1000000 100038 COMPRAS A VISTA NF-e:8245 199,78 123
27 9200003 1000000 100039 COMPRAS A VISTA NF-e:8245 249,22 124
29 9200003 1000000 100040 COMPRAS A VISTA NF-e:8272 489,00 125
29 9200003 1000000 100041 COMPRAS A VISTA NF-e:5872 548,90 126
30 9200003 1000000 100042 COMPRAS A VISTA NF-e:8281 4.060,00 127
31 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 606,43 1
31 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 3.064,96 2
CONTRATO
31 9400006 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 209,24 4
FGTS
31 9400011 1000000 PAGO RESCISAO DE 1.157,50 56
CONTRATO
TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 7

CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 03/2021

31 9400006 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 209,24 57
FGTS

31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMIONETA 888,16 59
FORD/ECOSPORT

31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMIONETA 223,59 60
VW/KOMBI

31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMINHONETE 2.463,54 61
CHEVROLET/S10

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 03/2021 604,65 62

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 03/2021 771,78 63

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 03/2021 149,50 64

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 03/2021 610,80 66

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 03/2021 1.345,52 67

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 15.589,41 69

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 7.081,62 70

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 71
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 73
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 74
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 75
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 76
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 77
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 78
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 79
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 84

31 9200003 1000000 100043 COMPRAS A VISTA NF-e:1056 1.015,00 128

31 9200003 1000000 100044 COMPRAS A VISTA NF-e:540 124,19 129

Més 04/2021

01 9200003 2000000 100001 COMPRAS A PRAZO 1.800,00 146
NF-e:211316

01 9200003 2000000 100002 COMPRAS A PRAZO 150,00 147
NF-e:8330

01 9200003 2000000 100003 COMPRAS A PRAZO 100,00 148
NF-e:8331

01 9200003 2000000 100004 COMPRAS A PRAZO 491,61 149
NF-e:57548

01 9200003 2000000 100005 COMPRAS A PRAZO 136,89 150
NF-e:11008

05 9200003 2000000 100006 COMPRAS A PRAZO 4.500,00 151
NF-e:186177

05 9200003 2000000 100007 COMPRAS A PRAZO 7.396,70 152
NF-e:14139

05 9200003 2000000 100008 COMPRAS A PRAZO 886,00 153
NF-e:8345

05 9300004 1000000 100009 COMPRA COMBUSTIVEL 4.901,25 154
NF-e:8538

05 9300004 1000000 100010 COMPRA COMBUSTIVEL 5.321,55 155
NF-e:8539

05 9300004 1000000 100011 COMPRA COMBUSTIVEL 4.895,63 156
NF-e:8540

05 9300004 1000000 100012 COMPRA COMBUSTIVEL 3.094,41 157
NF-e:8541

06 9200003 2000000 100013 COMPRAS A PRAZO 3.987,00 158
NF-e:8372

06 9200003 2000000 100014 COMPRAS A PRAZO 3.866,68 159
NF-e:19570
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 8
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 04/2021

06 9200003 2000000 100015 COMPRAS A PRAZO 3.884,08 160
NF-e:19570

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 03/2021 1.956,32 84

07 9200003 2000000 100016 COMPRAS A PRAZO 4.386,29 161
NF-e:8378

07 9200003 2000000 100017 COMPRAS A PRAZO 13,71 162
NF-e:8378

08 1000000 9000001 NFS-e: 417 MUNICIPIO DE 89.819,59 60
CARLOPOLIS

08 9200003 2000000 100018 COMPRAS A PRAZO 1.182,71 163
NF-e:8389

10 9200003 2000000 100019 COMPRAS A PRAZO 5.194,62 164
NF-e:8398

12 9200003 2000000 100020 COMPRAS A PRAZO 5.725,54 165
NF-e:8412

13 9200003 2000000 100021 COMPRAS A PRAZO 1.615,90 166
NF-e:514817

15 1000000 9010001 NFS-e: 418 PREFEITURA 22.842,45 61
MUNICIPAL DE TOMAZINA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 145

16 9200003 2000000 100022 COMPRAS A PRAZO 6.145,00 167
NF-e:8445

16 9200003 2000000 100023 COMPRAS A PRAZO 659,40 168
NF-e:515412

16 9200003 2000000 100024 COMPRAS A PRAZO 3.360,01 169
NF-e:515455

19 9200003 2000000 100025 COMPRAS A PRAZO 1.272,55 170
NF-e:444330

19 9200003 2000000 100026 COMPRAS A PRAZO NF-e:338 66,00 171

19 9200003 2000000 100027 COMPRAS A PRAZO NF-e:339 230,00 172

19 9200003 2000000 100028 COMPRAS A PRAZO NF-e:340 115,00 173

19 9200003 2000000 100029 COMPRAS A PRAZO NF-e:341 5,50 174

19 9200003 2000000 100030 COMPRAS A PRAZO NF-e:342 14,76 175

19 9200003 2000000 100031 COMPRAS A PRAZO NF-e:343 49,40 176

19 9200003 2000000 100032 COMPRAS A PRAZO NF-e:344 6,00 177

19 9200003 2000000 100033 COMPRAS A PRAZO 3.000,00 178
NF-e:8469

19 9200003 2000000 100034 COMPRAS A PRAZO 1.158,16 179
NF-e:24330

19 9200003 2000000 100035 COMPRAS A PRAZO 47,09 180
NF-e:24330

20 1000000 9000001 NFS-e: 419 SEC DE ESTADO 665,28 62

DE SEG PUBLICA E ADM
PENITENCIARIA

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 03/2021 1.525,93 66

20 9200003 2000000 100036 COMPRAS A PRAZO 9.375,60 181
NF-e:14260

20 9200003 2000000 100037 COMPRAS A PRAZO 7.532,00 182
NF-e:8479

22 9200003 2000000 100038 COMPRAS A PRAZO 3.051,97 183
NF-e:628127

22 9200003 2000000 100039 COMPRAS A PRAZO 16.356,75 184
NF-e:6280

22 9200003 2000000 100040 COMPRAS A PRAZO 103,40 185
NF-e:6280

22 9200003 2000000 100041 COMPRAS A PRAZO 7.950,68 186
NF-e:6281

22 9200003 2000000 100042 COMPRAS A PRAZO 15.835,45 187
NF-e:6282

22 9200003 2000000 100043 COMPRAS A PRAZO 43,56 188
NF-e:6282

23 9200003 2000000 100044 COMPRAS A PRAZO 6.646,87 189
NF-e:8517

24 9200003 2000000 100045 COMPRAS A PRAZO 4.469,59 190
NF-e:8522

24 9200003 2000000 100046 COMPRAS A PRAZO 255,45 191
NF-e:8522
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 9
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 04/2021

26 9200003 2000000 100047 COMPRAS A PRAZO 1.597,67 192
NF-e:628634

26 9200003 2000000 100048 COMPRAS A PRAZO 1.597,67 193
NF-e:628635

26 9200003 2000000 100049 COMPRAS A PRAZO 4.548,20 194
NF-e:8543

26 9200003 2000000 100050 COMPRAS A PRAZO 486,80 195
NF-e:8543

26 9200003 2000000 100051 COMPRAS A PRAZO NF-e:20 6.445,67 196

28 9200003 2000000 100052 COMPRAS A PRAZO NF-e:157 26.694,22 197

29 9200003 2000000 100053 COMPRAS A PRAZO 3,75 198
NF-e:8598

29 9200003 2000000 100054 COMPRAS A PRAZO 1.680,50 199
NF-e:8598

29 9200003 2000000 100055 COMPRAS A PRAZO 2.989,58 200
NF-e:8604

29 9200003 2000000 100056 COMPRAS A PRAZO 10,42 201
NF-e:8604

29 9200003 2000000 100057 COMPRAS A PRAZO 1.529,80 202
NF-e:8609

29 9200003 2000000 100058 COMPRAS A PRAZO 38.570,75 203
NF-e:28642

30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 04/2021 604,65 63

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 04/2021 1.390,00 64

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 04/2021 121,00 65

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 04/2021 610,80 67

30 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 04/2021 1.388,36 68

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 16.077,28 70

30 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 7.081,62 71

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 72
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 74
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 75
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 76
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 77
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 78
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 79
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 80
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 144

30 9200003 2000000 100059 COMPRAS A PRAZO 159,00 204
NF-e:5918

Més 05/2021

03 1000000 9010001 NFS-e: 422 PREFEITURA 22.842,45 35
MUNICIPAL DE TOMAZINA

03 1000000 9010001 NFS-e: 423 PREFEITURA 6.432,84 36
MUNICIPAL DE TOMAZINA

03 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:10 1.178,35 64

04 9300004 1000000 100002 COMPRA COMBUSTIVEL 6.798,09 65
NF-e:8616

04 9300004 1000000 100003 COMPRA COMBUSTIVEL 6.752,87 66
NF-e:8617

04 9300004 1000000 100004 COMPRA COMBUSTIVEL 3.436,97 67
NF-e:8618

06 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA 7.098,66 68
NF-e:215308

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 04/2021 1.999,16 61

07 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:493 339,00 69

TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software

T+



Pagina 10 de 39

0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 10
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 05/2021

07 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:493 7,90 70

07 9200003 1000000 100008 COMPRAS A VISTA NF-e:494 19,85 71

07 9200003 1000000 100009 COMPRAS A VISTA NF-e:495 339,00 72

07 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:496 1.005,00 73

10 9200003 1000000 100011 COMPRAS A VISTA NF-e:67 3.540,00 74

12 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA NF-e:29 10.402,20 75

12 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA NF-e:29 396,40 76

14 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA 85,40 77
NF-e:1025669

14 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA 11.356,90 78
NF-e:28670

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 63

18 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA 5.850,00 79
NF-e:217493

18 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA NF-e:2197 6.196,60 80

18 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA NF-e:148 1.208,10 81

19 9200003 1000000 100019 COMPRAS A VISTA NF-e:23 4.153,00 82

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 04/2021 2.115,65 41

21 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA NF-e:82 1.766,00 83

22 9200003 1000000 100021 COMPRAS A VISTA 179,55 84
NF-e:1715822

24 1000000 9000001 NFS-e: 424 MUNICIPIO DE 38.465,56 37
CARLOPOLIS

25 9200003 1000000 100022 COMPRAS A VISTA NF-e:574 502,50 85

26 9200003 1000000 100023 COMPRAS A VISTA NF-e:512 2.220,74 86

27 9200003 1000000 100024 COMPRAS A VISTA NF-e:178 2.904,13 87

27 9200003 1000000 100025 COMPRAS A VISTA NF-e:178 25,87 88

28 9200003 1000000 100026 COMPRAS A VISTA 436,00 89
NF-e:12296

28 9200003 1000000 100027 COMPRAS A VISTA 608,88 90
NF-e:19990

28 9200003 1000000 100028 COMPRAS A VISTA 4.426,13 91
NF-e:20005

28 9200003 1000000 100029 COMPRAS A VISTA 4.195,48 92
NF-e:20005

28 9200003 1000000 100030 COMPRAS A VISTA 3.076,00 93
NF-e:523025

29 9200003 1000000 100031 COMPRAS A VISTA NF-e:194 1.696,00 94

31 9210010 1000000 PAGO RESCISAO DE 3.866,26 1
CONTRATO

31 9210009 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 1.265,91 2
FGTS

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 05/2021 699,88 38

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 05/2021 2.493,90 39

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 05/2021 121,00 40

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 05/2021 610,80 42

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 05/2021 1.229,36 43

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.451,79 45

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 7.081,62 46

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 a7
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 49
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 50
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 51
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 52
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 53
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 54
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 55

DEPRECIACAO DE VEICULOS
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 11
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 05/2021

31 9100003 2070002 LM VALOR PIS 05/2021 222,56 56

31 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 05/2021 1.027,20 57

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 62

Més 06/2021

04 9300004 1000000 100001 COMPRA COMBUSTIVEL 7.526,87 55
NF-e:8697

04 9300004 1000000 100002 COMPRA COMBUSTIVEL 6.529,33 56
NF-e:8698

04 9300004 1000000 100003 COMPRA COMBUSTIVEL 7.342,94 57
NF-e:8699

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 05/2021 1.840,16 52

08 9200003 1000000 100004 COMPRAS A VISTA NF-e:282 6.399,98 58

08 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA NF-e:282 765,87 59

08 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:290 9.601,60 60

08 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:290 354,09 61

08 9200003 1000000 100008 COMPRAS A VISTA NF-e:292 1.765,00 62

09 9200003 1000000 100009 COMPRAS A VISTA 4.650,00 63
NF-e:192995

15 1000000 9010001 NFS-e: 425 PREFEITURA 22.842,45 24
MUNICIPAL DE TOMAZINA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 54

16 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:1704 4.998,40 64

17 9200003 1000000 100011 COMPRAS A VISTA 305,50 65
NF-e:473431

18 2060001 1000000 LM PAGO INSS 05/2021 3.314,78 28

21 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA 4.960,00 66
NF-e:194099

21 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA NF-e:710 449,25 67

22 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA 793,67 68
NF-e:1344342

22 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA 35,64 69
NF-e:1344342

23 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA NF-e:7512 32.480,43 70

23 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA NF-e:7512 7.181,54 71

24 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA 1.988,27 72
NF-e:32708

25 2070002 1000000 LM PAGO PIS 05/2021 222,56 a7

25 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 05/2021 1.027,20 48

25 9200003 1000000 100019 COMPRAS A VISTA NF-e:463 3.044,89 73

30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 06/2021 584,85 25

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 06/2021 4.644,72 26

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 06/2021 121,00 27

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 06/2021 593,20 29

30 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 06/2021 1.246,91 30

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.451,79 32

30 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 6.881,42 33

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 34
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 36
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 37
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 38
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 39
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 40
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 41
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 42
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9100003 2070002 LM VALOR PIS 06/2021 173,66 43

30 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 06/2021 801,49 44
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 12
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 06/2021

30 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 06/2021 12 1.987,18 45
QUOTA

30 9100008 2070005 LM VALOR IRPJ 06/2021 12 1.363,83 46
QUOTA

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 53

30 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA 4.213,55 74
NF-e:48189

Més 07/2021

01 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:532 11.182,52 58

01 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA NF-e:533 10.307,15 59

01 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA NF-e:533 316,45 60

01 9200003 1000000 100004 COMPRAS A VISTA NF-e:534 13.553,00 61

01 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA NF-e:535 3.123,70 62

01 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:536 3.073,00 63

05 9300004 1000000 100007 COMPRA COMBUSTIVEL 7.823,34 64
NF-e:8775

05 9300004 1000000 100008 COMPRA COMBUSTIVEL 21,00 65
NF-e:8775

05 9300004 1000000 100009 COMPRA COMBUSTIVEL 6.976,02 66
NF-e:8776

05 9300004 1000000 100010 COMPRA COMBUSTIVEL 7.717,52 67
NF-e:8777

05 9300004 1000000 100011 COMPRA COMBUSTIVEL 6,84 68
NF-e:8777

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 06/2021 1.840,11 55

08 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA NF-e:41 8.835,40 69

09 1000000 9010001 NFS-e: 426 PREFEITURA 22.842,45 24
MUNICIPAL DE TOMAZINA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 57

18 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA 22.568,70 70
NF-e:546750

19 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA 8.786,70 71
NF-e:14390

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 06/2021 5.350,57 28

20 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA NF-e:925 3.350,00 72

20 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA NF-e:926 670,00 73

20 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA NF-e:927 1.889,00 74

20 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA NF-e:928 5,90 75

20 9200003 1000000 100019 COMPRAS A VISTA NF-e:929 396,00 76

22 9200003 1000000 100020 COMPRAS A VISTA NF-e:8105 27.146,15 77

22 9200003 1000000 100021 COMPRAS A VISTA NF-e:8105 856,74 78

23 2070002 1000000 LM PAGO PIS 06/2021 173,66 49

23 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 06/2021 801,49 50

28 9200003 1000000 100022 COMPRAS A VISTA 3.115,93 79
NF-e:56041

30 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 06/2021 12 QUOTA 1.987,18 a7

30 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 06/2021 12 1.363,83 48
QUOTA

30 9200003 1000000 100023 COMPRAS A VISTA 1.943,20 80
NF-e:1369595

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 07/2021 604,65 25

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 07/2021 3.748,44 26

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 07/2021 121,00 27

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 07/2021 610,80 29

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 07/2021 1.349,39 30

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 15.616,94 32

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 7.081,62 33

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 34
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 36
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 37

DEPRECIACAO DE VEICULOS

TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software
T+



Pagina 13 de 39

0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 13
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 07/2021

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 38
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 39
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 40
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 41
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 42
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9100003 2070002 LM VALOR PIS 07/2021 193,91 43

31 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 07/2021 894,97 44

31 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 06/2021 22 2.007,05 45
QUOTA

31 9100008 2070005 LM VALOR IRPJ 06/2021 22 1.377,46 46
QUOTA

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 56

Més 08/2021

02 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA 426,48 53
NF-e:227361

02 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA 22,50 54
NF-e:227361

02 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA NF-e:1316 240,00 55

04 9300004 1000000 100004 COMPRA COMBUSTIVEL 8.389,64 56
NF-e:8884

04 9300004 1000000 100005 COMPRA COMBUSTIVEL 10.993,76 57
NF-e:8885

04 9300004 1000000 100006 COMPRA COMBUSTIVEL 8.180,23 58
NF-e:8886

05 1000000 9010001 NFS-e: 427 PREFEITURA 22.842,45 21
MUNICIPAL DE TOMAZINA

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 07/2021 1.960,19 50

10 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:24 6.580,00 59

10 9200003 1000000 100008 COMPRAS A VISTA 2.200,00 60
NF-e:188195

11 9200003 1000000 100009 COMPRAS A VISTA NF-e:9757 459,60 61

13 9200003 1000000 100010 COMPRAS A VISTA NF-e:982 1.296,00 62

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 52

16 9200003 1000000 100011 COMPRAS A VISTA 354,00 63
NF-e:229236

16 9200003 1000000 100012 COMPRAS A VISTA 6.778,80 64
NF-e:14459

16 9200003 1000000 100013 COMPRAS A VISTA NF-e:1003 2.272,50 65

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 07/2021 4.474,09 25

25 2070002 1000000 LM PAGO PIS 07/2021 193,91 44

25 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 07/2021 894,97 45

25 9200003 1000000 100014 COMPRAS A VISTA NF-e:8908 25.492,35 66

25 9200003 1000000 100015 COMPRAS A VISTA NF-e:8908 26.592,93 67

25 9200003 1000000 100016 COMPRAS A VISTA NF-e:8908 9.829,17 68

25 9200003 1000000 100017 COMPRAS A VISTA NF-e:8909 10.727,17 69

30 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 06/2021 22 1.377,46 43
QUOTA

30 9200003 1000000 100018 COMPRAS A VISTA NF-e:9037 20.470,33 70

31 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 3.390,02 1
CONTRATO

31 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 708,15 2
FGTS

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 08/2021 604,65 22

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 08/2021 5.924,85 23

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 08/2021 121,00 24

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 08/2021 675,32 26

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 08/2021 1.228,44 27

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.637,81 29

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 7.907,18 30
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 14
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 08/2021

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 31
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 33
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 34
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 35
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 36
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 37
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 38
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 39
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9100003 2070002 LM VALOR PIS 08/2021 173,66 40

31 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 08/2021 801,49 41

31 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 06/2021 22 QUOTA 2.007,05 42

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 51

Més 09/2021

03 9300004 1000000 100001 COMPRA COMBUSTIVEL 4.974,80 38
NF-e:8987

03 9300004 1000000 100002 COMPRA COMBUSTIVEL 12.654,14 39
NF-e:8988

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 08/2021 1.903,76 35

13 1000000 9010001 NFS-e: 428 PREFEITURA 29.930,22 6
MUNICIPAL DE TOMAZINA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 37

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 08/2021 6.650,50 10

22 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA NF-e:1683 3.296,86 40

22 9200003 1000000 100004 COMPRAS A VISTA NF-e:1689 3.061,37 41

24 2070002 1000000 LM PAGO PIS 08/2021 173,66 29

24 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 08/2021 801,49 30

29 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA 98,00 42
NF-e:2523960

30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 09/2021 604,65 7

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 09/2021 4.852,88 8

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 09/2021 121,00 9

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 09/2021 786,80 11

30 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 09/2021 1.228,44 12

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.225,06 14

30 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 9.321,70 15

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 16
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 18
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 19
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 20
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 21
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 22
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 23
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 24
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9100003 2070002 LM VALOR PIS 09/2021 227,54 25

30 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 09/2021 1.050,18 26
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 15
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 09/2021

30 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 09/2021 12 1.415,02 27
QUOTA

30 9100008 2070005 LM VALOR IRPJ 09/2021 12 849,01 28
QUOTA

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 36

Més 10/2021

04 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA NF-e:7421 1.196,00 43

04 9300004 1000000 100002 COMPRA COMBUSTIVEL 12.580,58 44
NF-e:9100

07 1000000 9010001 NFS-e: 429 PREFEITURA 29.930,22 8
MUNICIPAL DE TOMAZINA

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 09/2021 2.015,24 40

11 9200003 1000000 100003 COMPRAS A VISTA 1.035,24 45
NF-e:160622

11 9200003 1000000 100004 COMPRAS A VISTA 218,10 46
NF-e:160622

13 9200003 1000000 100005 COMPRAS A VISTA NF-e:8156 735,47 47

14 1000000 9000001 NFS-e: 430 SEC DE ESTADO 665,28 9

DE SEG PUBLICA E ADM
PENITENCIARIA

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 42

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 09/2021 5.578,53 13

20 9200003 1000000 100006 COMPRAS A VISTA NF-e:1624 356,26 48

21 9200003 1000000 100007 COMPRAS A VISTA NF-e:666 5.801,50 49

25 2070002 1000000 LM PAGO PIS 09/2021 227,54 34

25 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 09/2021 1.050,18 35

29 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 09/2021 12 QUOTA 1.415,02 32

29 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 09/2021 12 849,01 33
QUOTA

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 10/2021 584,85 10

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 10/2021 3.226,54 11

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 10/2021 121,00 12

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 10/2021 769,20 14

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 10/2021 1.220,57 15

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.135,07 17

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 9.121,50 18

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 19
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 21
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 22
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 23
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 24
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 25
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 26
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 27
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9100003 2070002 LM VALOR PIS 10/2021 232,69 28

31 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 10/2021 1.073,94 29

31 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 09/2021 22 1.429,17 30
QUOTA

31 9100008 2070005 LM VALOR IRPJ 09/2021 22 857,50 31
QUOTA

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 41

Més 11/2021

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 10/2021 1.989,77 150

07 9200003 2000000 100001 COMPRAS A PRAZO 11.428,96 227
NF-e:563455
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 16
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 11/2021

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 226

16 1000000 9010001 NFS-e: 431 PREFEITURA 29.930,22 75
MUNICIPAL DE TOMAZINA

18 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA 573,59 228
NF-e:245756

18 9200003 2000000 100003 COMPRAS A PRAZO 8.994,89 229
NF-e:245756

19 2060001 1000000 LM PAGO INSS 10/2021 3.932,39 121

19 9200003 2000000 100004 COMPRAS A PRAZO 5.231,74 230
NF-e:182782

22 9200003 2000000 100005 COMPRAS A PRAZO 947,20 231
NF-e:552830

25 2070002 1000000 LM PAGO PIS 10/2021 232,69 144

25 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 10/2021 1.073,94 145

29 9200003 2000000 100006 COMPRAS A PRAZO 375,00 232
NF-e:1757

29 9200003 2000000 100007 COMPRAS A PRAZO 600,00 233
NF-e:1758

29 9200003 2000000 100008 COMPRAS A PRAZO 1,10 234
NF-e:1759

29 9200003 2000000 100009 COMPRAS A PRAZO 10,00 235
NF-e:1760

29 9200003 2000000 100010 COMPRAS A PRAZO 1.214,50 236
NF-e:1761

29 9200003 2000000 100011 COMPRAS A PRAZO 520,50 237
NF-e:1762

29 9200003 2000000 100012 COMPRAS A PRAZO 11,00 238
NF-e:1763

29 9200003 2000000 100013 COMPRAS A PRAZO 52,90 239
NF-e:1764

29 9200003 2000000 100014 COMPRAS A PRAZO 915,16 240
NF-e:1765

29 9200003 2000000 100015 COMPRAS A PRAZO 63,40 241
NF-e:1766

29 9200003 2000000 100016 COMPRAS A PRAZO 6,00 242
NF-e:1767

29 9200003 2000000 100017 COMPRAS A PRAZO 11,20 243
NF-e:1768

29 9200003 2000000 100018 COMPRAS A PRAZO 1,10 244
NF-e:1769

29 9200003 2000000 100019 COMPRAS A PRAZO 22,00 245
NF-e:1770

29 9200003 2000000 100020 COMPRAS A PRAZO 6,00 246
NF-e:1770

29 9200003 2000000 100021 COMPRAS A PRAZO 41,70 247
NF-e:1771

29 9200003 2000000 100022 COMPRAS A PRAZO 97,40 248
NF-e:1772

29 9200003 2000000 100023 COMPRAS A PRAZO 102,90 249
NF-e:1773

29 9200003 2000000 100024 COMPRAS A PRAZO 3.470,00 250
NF-e:1774

29 9200003 2000000 100025 COMPRAS A PRAZO 65,40 251
NF-e:1775

29 9200003 2000000 100026 COMPRAS A PRAZO 34,30 252
NF-e:1776

29 9200003 2000000 100027 COMPRAS A PRAZO 20,30 253
NF-e:1777

29 9200003 2000000 100028 COMPRAS A PRAZO 417,00 254
NF-e:1778

29 9200003 2000000 100029 COMPRAS A PRAZO 1.668,00 255
NF-e:1779

29 9200003 2000000 100030 COMPRAS A PRAZO 417,00 256
NF-e:1780

29 9200003 2000000 100031 COMPRAS A PRAZO 347,00 257
NF-e:1780
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 17
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 11/2021

29 9200003 2000000 100032 COMPRAS A PRAZO 78,40 258
NF-e:1781

29 9200003 2000000 100033 COMPRAS A PRAZO 88,90 259
NF-e:1782

29 9200003 2000000 100034 COMPRAS A PRAZO 347,00 260
NF-e:1783

29 9200003 2000000 100035 COMPRAS A PRAZO 1.198,00 261
NF-e:1784

29 9200003 2000000 100036 COMPRAS A PRAZO 132,00 262
NF-e:1785

29 9200003 2000000 100037 COMPRAS A PRAZO 165,00 263
NF-e:1786

29 9200003 2000000 100038 COMPRAS A PRAZO 97,50 264
NF-e:1787

29 9200003 2000000 100039 COMPRAS A PRAZO 237,00 265
NF-e:1788

29 9200003 2000000 100040 COMPRAS A PRAZO 22,00 266
NF-e:1789

29 9200003 2000000 100041 COMPRAS A PRAZO 50,10 267
NF-e:1790

29 9200003 2000000 100042 COMPRAS A PRAZO 278,00 268
NF-e:1791

29 9200003 2000000 100043 COMPRAS A PRAZO 212,00 269
NF-e:1792

29 9200003 2000000 100044 COMPRAS A PRAZO 98,75 270
NF-e:1792

29 9200003 2000000 100045 COMPRAS A PRAZO 139,00 271
NF-e:1793

29 9200003 2000000 100046 COMPRAS A PRAZO 278,00 272
NF-e:1794

29 9200003 2000000 100047 COMPRAS A PRAZO 1.668,00 273
NF-e:1795

29 9200003 2000000 100048 COMPRAS A PRAZO 507,80 274
NF-e:1796

29 9200003 2000000 100049 COMPRAS A PRAZO 6,00 275
NF-e:1797

29 9200003 2000000 100050 COMPRAS A PRAZO 22,00 276
NF-e:1798

29 9200003 2000000 100051 COMPRAS A PRAZO 211,50 277
NF-e:1799

29 9200003 2000000 100052 COMPRAS A PRAZO 17,80 278
NF-e:1800

29 9200003 2000000 100053 COMPRAS A PRAZO 520,50 279
NF-e:1801

29 9200003 2000000 100054 COMPRAS A PRAZO 278,00 280
NF-e:1801

29 9200003 2000000 100055 COMPRAS A PRAZO 11,60 281
NF-e:1802

29 9200003 2000000 100056 COMPRAS A PRAZO 11,50 282
NF-e:1802

29 9200003 2000000 100057 COMPRAS A PRAZO 0,80 283
NF-e:1803

29 9200003 2000000 100058 COMPRAS A PRAZO 19,80 284
NF-e:1804

29 9200003 2000000 100059 COMPRAS A PRAZO 49,50 285
NF-e:1805

29 9200003 2000000 100060 COMPRAS A PRAZO 50,00 286
NF-e:1806

29 9200003 2000000 100061 COMPRAS A PRAZO 77,40 287
NF-e:1807

29 9200003 2000000 100062 COMPRAS A PRAZO 468,70 288
NF-e:1808

29 9200003 2000000 100063 COMPRAS A PRAZO 15,80 289
NF-e:1809

29 9200003 2000000 100064 COMPRAS A PRAZO 17,00 290
NF-e:1810
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 18
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 11/2021

29 9200003 2000000 100065 COMPRAS A PRAZO 31,60 291
NF-e:1811

29 9200003 2000000 100066 COMPRAS A PRAZO 169,00 292
NF-e:1812

29 9200003 2000000 100067 COMPRAS A PRAZO 49,80 293
NF-e:1813

29 9200003 2000000 100068 COMPRAS A PRAZO 16,90 294
NF-e:1814

29 9200003 2000000 100069 COMPRAS A PRAZO 14,50 295
NF-e:1815

29 9200003 2000000 100070 COMPRAS A PRAZO 3,00 296
NF-e:1815

29 9200003 2000000 100071 COMPRAS A PRAZO 32,00 297
NF-e:1816

29 9200003 2000000 100072 COMPRAS A PRAZO 1,50 298
NF-e:1817

30 9210007 1000000 PAGO FERIAS 5.928,12 76

30 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 2.242,48 7
CONTRATO

30 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 2.418,35 78
FGTS

30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 11/2021 789,57 118

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 11/2021 4.476,49 119

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 11/2021 121,00 120

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 11/2021 1.259,50 122

30 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 11/2021 1.658,33 123

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 13.707,17 125

30 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 5.212,38 126

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 127
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9200103 1000000 LM PAGO 12 PARCELA DO 13° 6.736,22 129
SALARIO

30 9210006 1000000 LM PAGO 12 PARCELA DO 13° 3.854,18 130
SALARIO

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 131
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 132
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 133
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 134
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 135
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 136
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 137
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9100003 2070002 LM VALOR PIS 11/2021 227,54 138

30 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 11/2021 1.050,18 139

30 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 09/2021 32 1.437,51 140
QUOTA

30 9100008 2070005 LM VALOR IRPJ 09/2021 32 862,50 141
QUOTA

30 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 09/2021 22 QUOTA 1.429,17 142

30 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 09/2021 22 857,50 143
QUOTA

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 225

30 9200003 2000000 100073 COMPRAS A PRAZO 1.073,13 299
NF-e:26083

30 9200003 2000000 100074 COMPRAS A PRAZO 114,76 300
NF-e:26083

Més 12/2021
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 19
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 12/2021

01 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 4
VEICULO CAMIONETA
FORD/ECOSPORT

07 1000000 9010001 NFS-e: 432 PREFEITURA 34.153,49 3
MUNICIPAL DE TOMAZINA

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 11/2021 2.917,83 78

14 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 5
ONIBUS M.BENZ/LO

14 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 6
CAMIONETA VW/KOMBI

14 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 7
CAMINHONETE
CHEVROLET/S10

14 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 8
CAMINHAO M.BENZ/L

14 9410019 1000000 TAXA LICENCIAMENTO 86,50 9
AUTOMOVEL VW/GOL

15 9410015 1000000 LM PAGO PROSYSTEM 108,06 81

17 9200003 1000000 100001 COMPRAS A VISTA 292,90 82
NF-e:320572

17 9200003 1000000 100002 COMPRAS A VISTA 935,80 83
NF-e:557176

20 9200101 1000000 PAGO INSS 13° SALARIO 6.111,30 41

20 9210008 1000000 PAGO INSS 13° SALARIO 600,25 42

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 11/2021 5.387,06 46

20 9200103 1000000 LM PAGO 22 PARCELA DO 13° 5.653,17 54
SALARIO

20 9210006 1000000 LM PAGO 22 PARCELA DO 13° 3.253,91 55
SALARIO

24 2070002 1000000 LM PAGO PIS 11/2021 227,54 67

24 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 11/2021 1.050,18 68

30 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 09/2021 32 QUOTA 1.437,51 65

30 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 09/2021 32 862,50 66
QUOTA

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 12/2021 604,65 43

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 12/2021 2.855,03 44

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 12/2021 121,00 45

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 12/2021 1.095,12 47

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 12/2021 1.932,20 48

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 15.510,98 50

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 8.035,75 51

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 979,00 52
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 56
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 57
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 58
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 59
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 60
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 61
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 62
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9100003 2070002 LM VALOR PIS 12/2021 259,65 63

31 9100004 2070003 LM VALOR COFINS 12/2021 1.198,37 64

31 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 12/2021 12 1.772,00 69
QUOTA

31 9100008 2070005 LM VALOR CSLL 12/2021 12 1.063,20 70
QUOTA

31 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 12/2021 22 1.789,72 71
QUOTA
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 20
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00009

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 12/2021

31 9100007 2070004 LM VALOR IRPJ 12/2021 32 1.803,18 72
QUOTA

31 9100008 2070005 LM VALOR CSLL 12/2021 22 1.073,83 73
QUOTA

31 9100008 2070005 LM VALOR CSLL 12/2021 32 1.081,91 74
QUOTA

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 80

31 1200001 9200003 ESTOQUE FINAL 873.021,20 84

31 9000001 2800500 TR ENCERRAMENTO 501.868,16 85
RESULTADO

31 9010001 2800500 TR ENCERRAMENTO 313.412,01 86
RESULTADO

31 2800500 9100003 TR ENCERRAMENTO 1.711,21 87
RESULTADO

31 2800500 9100004 TR ENCERRAMENTO 7.897,82 88
RESULTADO

31 2800500 9100007 TR ENCERRAMENTO 13.640,83 89
RESULTADO

31 2800500 9100008 TR ENCERRAMENTO 8.529,24 90
RESULTADO

31 2800500 9200003 TR ENCERRAMENTO 358.906,47 91
RESULTADO

31 2800500 9200100 TR ENCERRAMENTO 180.187,60 92
RESULTADO

31 2800500 9200101 TR ENCERRAMENTO 46.918,75 93
RESULTADO

31 2800500 9200102 TR ENCERRAMENTO 20.940,76 94
RESULTADO

31 2800500 9200103 TR ENCERRAMENTO 12.389,39 95
RESULTADO

31 2800500 9200104 TR ENCERRAMENTO 10.740,09 96
RESULTADO

31 2800500 9210001 TR ENCERRAMENTO 87.421,22 97
RESULTADO

31 2800500 9210006 TR ENCERRAMENTO 7.108,09 98
RESULTADO

31 2800500 9210007 TR ENCERRAMENTO 7.626,37 99
RESULTADO

31 2800500 9210008 TR ENCERRAMENTO 8.111,40 100
RESULTADO

31 2800500 9210009 TR ENCERRAMENTO 10.122,99 101
RESULTADO

31 2800500 9210010 TR ENCERRAMENTO 3.866,26 102
RESULTADO

31 2800500 9300004 TR ENCERRAMENTO 173.704,44 103
RESULTADO

31 2800500 9400001 TR ENCERRAMENTO 11.748,00 104
RESULTADO

31 2800500 9400002 TR ENCERRAMENTO 2.144,20 105
RESULTADO

31 2800500 9400006 TR ENCERRAMENTO 604,08 106
RESULTADO

31 2800500 9400008 TR ENCERRAMENTO 1.656,30 107
RESULTADO

31 2800500 9400011 TR ENCERRAMENTO 1.157,50 108
RESULTADO

31 2800500 9410002 TR ENCERRAMENTO 2.400,00 109
RESULTADO

31 2800500 9410015 TR ENCERRAMENTO 1.296,72 110
RESULTADO

31 2800500 9410019 TR ENCERRAMENTO 4.094,29 111
RESULTADO

31 2800500 9460004 TR ENCERRAMENTO 36.656,42 112
RESULTADO

31 2800500 9460007 TR ENCERRAMENTO 983,88 113
RESULTADO
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BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

CIRCULANTE

DISPONIVEL
CAIXA

ESTOQUES
ESTOQUES DE MERCADORIAS
MERCADORIAS TRIBUTADAS

NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS
VEICULOS
MAQUINARIOS
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS
VEICULOS
MAQUINARIOS

TOTAL DO ATIVO

2021

880.401,90

7.380,70
7.380,70

873.021,20
873.021,20
873.021,20

108.712,02

108.712,02
185.284,66
175.445,50
9.839,16
76.572,64-
69.156,62-
7.416,02-

989.113,92

2020

719.790,70

719.790,70
719.790,70

0,00
0,00
0,00

83.406,82

83.406,82
122.339,16
112.500,00

9.839,16
38.932,34-
32.500,20-

6.432,14-

803.197,52
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CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO E PATRIM&NIO LiQUIDO

2021 2020
CIRCULANTE 487,684,238 94,483,83
FORNECEDORES 471.034,62 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS 471.034,52 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 16.649,86 94.483,83
OBRIGACOES SOCIAIS 6.608,00 26.64944
INSS A RECOLHER 3.580,68 8.201,29
FGTS A PAGAR 3.027,32 2.959 47
DARF CPRB A RECOLHER 0,00 15.488,68
OBRIGACOES FISCAIS 10.041,86 67.834,39
PIS S/IFAT.A RECOLHER 258,65 0.00
COFINS A RECOLHER 1.198,37 0,00
IRPJ A RECOLHER 5.364,90 0,00
CSLL A RECOLHER 3.218,94 0,00
DAS A RECOLHER 0.00 67.834,39
TOTAL DO PASSIVO 487.684,38 94.483,83
PATRIMONIO LIQUIDO 501.429,54 708.713,69
CAPITAL SOCIAL 200.000,00 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00 200.000,00
LUCROS ACUMULADOS 301.429,64 508.713,69
LUCROS ACUMULADOS 301.429,54 508,713,868
LUCROS ACUMULADOS 0,00 639.608,78
LUCROS ACUMULADOS 508.713,69 0,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 207.284,15- 124.104,91
PREJUIZO DO EXERCICIO 207.284,15- 124.104,91
PROPOSTA DA ADM, DE DESTINACAO DO LUCRO 0,00 255.000,00-
Dividendos Distribuidos 0,00 265.000,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO 989.113,92 803.197,62

RECONHEGEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM 0 PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$
989.113,92 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVEMIL E GENTO E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ).

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMACOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

Contador

C.R.C. PR-057358/0-2
C.P.F. 010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS"
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BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

SOCIO ADMINISTRADOR

N

P

MARCOS VINICIUS VILEVA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -

TopWindows - Vers&o: 306 Exactus Software
T+



Pagina 24 de 39

0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 24
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021

2021 2020

RECEITAS 815.280,17 2.594.143,55
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA 501.868,16 2.260.858,08
VENDA DE SERVICOS A VISTA 501.868,16 2.260.858,08
RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 313.412,01 333.285,47
VENDAS DE SERVICOS A VISTA 313.412,01 0,00
RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA 0,00 333.285,47
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 31.779,10- 355.202,59-
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS 31.779,10- 355.202,59-
PIS SIFATURAMENTO 1.711,21- 0,00
COFINS 7.897,82- 0,00
DAS 0,00 277.577,58-
IRPJ 13.640,83- 0,00
CSLL 8.529,24- 0,00
DARF CPRB 0,00 77.625,01-
RECEITA LIQUIDA 783.501,07 2.238.940,96

CUSTOS OPERACIONAIS 754.339,39- 1.804.892,34-
CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA 630.083,06- 1.714.958,81-
(+) COMPR.MERC.TRIB. 358.906,47- 1.503.768,01-
SALARIOS E ORDENADOS 180.187,60- 134.293,16-
INSS 46.918,75- 49.028,27-
FGTS 20.940,76- 13.710,36-

13 SALARIO 12.389,39- 14.159,01-
RESCISAO DE CONTRATO 10.740,09- 0,00
CUSTOS DO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA 124.256,33- 89.933,53-
SALARIOS E ORDENADOS 87.421,22- 60.210,19-
INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 16.443,23-

13 SALARIO 7.108,09- 0,00
FERIAS 7.626,37- 3.292,32-
INSS 8.111,40- 0,00
FGTS 10.122,99- 9.987,79-
RESCISAO DE CONTRATO 3.866,26- 0,00
LUCRO BRUTO 29.161,68 434.048,62
DESPESAS OPERACIONAIS 173.704,44- 176.231,72-
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS 173.704,44- 176.231,72-
HONORARIOS ENGENHEIRO 0,00 47.904,00-
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 5.560,00-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 173.704,44- 0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 91.394,49-
DESPESA C/ VEICULOS 0,00 12.584,23-
MANUTENGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 18.789,00-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 62.741,39- 133.711,99-
DESPESAS COM PESSOAL 17.310,08- 13.405,63-
HONORARIOS PRO-LABORE 11.748,00- 0,00
ORDENADOS E SALARIOS 2.144,20- 0,00
FGTS 604,08- 0,00
INSS 1.656,30- 2.245,03-
RESCISAO DE CONTRATO 1.157,50- 0,00
PRO LABORE 0,00 11.160,60-
GASTOS GERAIS 7.791,01- 96.608,21-
ASSOCIACOES 0,00 781,50-
HONORARIO CONTABEIS 2.400,00- 9.780,00-
ALUGUEIS 0,00 22.800,00-
AGUAE LUZ 0,00 6.333,60-
CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 4.920,00-
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CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

DEMONSTRAGAQ DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021

2021 2020

DESPESAS DE VEICULOS 0,00 2.571,00-
DONATIVOS E BRINDES 0,00 10.049,00-
PUBLICIDADE 0,00 2.340,80-
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 7.400,58-
SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS 1.298,72- 1.246,80-
TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 6.380,15-
TELEFONES 0,00 4.800,00-
IMPOSTOS E TAXAS 4.094,29- 4.016,52-
INTERNET 0,00 1.800,00-
ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.152,26-
PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 5,734,00-
DESPESAS DE CARTORIO 0,00 4.312,00-
QUTRAS DESFPESAS 0,00 190,00-
DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 5714,11-
1SS 0.00 3.287,34-
TAXA DE LIC.E FUNCIONAMENTO 0,00 210,87-
CAU 0,00 1.124,20-
CREA 0,00 1.091,70-
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 37.640,30- 17.984,04-
VEICULOS 36.656,42- 17.000,16-
MAQUINARIOS 983,88- 883,88-
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO 207.284,15- 124.104,91

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE. SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS "

CONTADOR

Contador
C.R.C, PR-057358/0-2

C.P.F.010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS"

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS VINGIGE VILELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -
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CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Balrro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

DEMONSTRAGAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2021 2020
LUCROS ACUMULADOS 0,00 639.608,78
LUCROS ACUMULADOS 508.713,69 0,00
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 207.284,15- 124.104,91
PREJUIZO DO EXERCICIO 207.284 15- 124.104,91
PROPOSTA DA ADM. DE DESTINACAO DO LUCRO 0,00 255.000,00-
Dividendos Distribuidos 0.00 255.000,00-
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 301.429,54 508.713,69

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021,

"DECLAROQ, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

Contador
C.R.C, PR-057358/0-2

C.P.F. 010.207.329-54
R.G. B704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAQ VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS "

SOCIO ADMINISTRADOR

— c_'__.d_—-—" - <
—
W& VINIGIUSVITELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35
R.G. 7650650-7 PR -
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PLANO DE CONTAS

Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata
ATIVO

A CIRCULANTE
1 1000000 DISPONIVEL
2 1000000 CAIXA
2 1010000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
4 1010001 BCO.DO BRASIL S/A
2 1020000 APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA
4 1020001 BCO.DO BRASIL S/A
1 1100000 CREDITOS
2 1100000 CLIENTES OBRAS POR EMPREITADA
2 1110000 CLIENTES DE OBRAS DE ADMINISTRACAO
2 1120000 CLIENTES DE INCORPORACOES DE IMOVEIS
2 1130000 (-)DUPLICATAS DESCONTADAS
2 1150000 ADIANTAMENTOS
3 1150000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
3 1151000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
3 1152000 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
2 1160000 OUTROS CREDITOS
3 1160000 C/C CONTA SOCIOS
3 1161000 C/C CONTA REPRESENTANTES
3 1162000 CHEQUES EM COBRANCA
2 1170000 IMPOSTOS A RECUPERAR
4 1170001 ICMS A RECUPERAR
4 1170002 IPI A RECUPERAR
4 1170003 IRRF A RECUPERAR
2 1190000 (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
1 1200000 ESTOQUES
2 1200000 ESTOQUES DE MERCADORIAS
4 1200001 MERCADORIAS TRIBUTADAS
4 1200002 MERCADORIAS ISENTAS
2 1210000 ESTOQUES DE MATERIAIS
3 1210000 DEPOSITO DE MATERIAIS
4 1210001 TIJOLOS
4 1210002 AREIA
4 1210003 TELHAS
3 1211000 ALMOXARIFADO
4 1211001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2 1220000 IMOVEIS A COMERCIALIZAR
3 1220000 TERRENOS
4 1220001 DESPESAS FINANCEIRAS
4 1220002 PREMIOS DE SEGUROS
3 1221000 OUTROS IMOVEIS
1 1300000 OUTROS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO
2 1300000 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
3 1300000 TITULOS PUBLICOS
3 1301000 TITULOS DE RENDA
2 1310000 ADIANTAMENTOS
3 1310000 ADIANTAMENTOS P/FORNECEDORES
2 1320000 CREDITOS DIVERSOS
3 1320000 CHEQUES A RECEBER
1 1400000 DESPESAS ANTECIPADAS
2 1400000 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER
2 1410000 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
B NAO CIRCULANTE
1 1500000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
2 1500000 TITULOS A RECEBER
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2 1510000 CONTAS A RECEBER
2 1520000 C/C CONTA SOCIOS
2 1530000 EMPRESTIMOS COMPUSORIOS
2 1540000 DEP.P/INVEST.C/INCENT.FISCAL
4 1540001 FINOR
4 1540002 FINAM
2 1550000 DEPOSITOS E CAUCOES
2 1560000 CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
2 1570000 CREDITOS DIVERSOS
1 1600000 INVESTIMENTOS
2 1600000 PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS
2 1610000 APLICACOES COM INCENTIVOS FISCAIS
4 1610001 FINOR
4 1610002 FINAM
4 1610003 FISET
2 1620000 IMOVEIS PARA RENDA
2 1690000 (-)PROV.P/PERDAS DE INVESTIMENTOS
1 1700000 IMOBILIZADO
2 1700000 IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS
4 1700001 TERRENOS
4 1700002 PREDIOS
4 1700003 MOVEIS E UTENSILIOS
4 1700004 MAQUINAS EQUIP.P/ESCRITORIO
4 1700005 RADIOS E TELEFONES
4 1700006 APARELHOS DE DESENHO
4 1700007 APARELHOS DE ENGENHARIA
4 1700008 VEICULOS
4 1700009 MAQUINARIOS
4 1700010 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4 1700011 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
2 1710000 IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS
4 1710001 IMPORT.EM ANDAMENTO
4 1710002 MARCAS E PATENTES
4 1710003 DIREITO USO TERMIL.TELEFONICO
4 1710004 BENFEITORIA PROP.D/TERCEIROS
2 1720000 (-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS
4 1720001 S/INSTALACOES COMERCIAIS
4 1720002 PREDIOS
4 1720003 MOVEIS E UTENSILIOS
4 1720004 MAQUINAS EQUIP P/ ESCRITORIO
4 1720005 RADIOS E TELEFONES
4 1720006 APARELHOS DE DESENHO
4 1720007 APARELHOS DE ENGENHARIA
4 1720008 VEICULOS
4 1720009 MAQUINARIOS
4 1720010 S/EQUIPAMENTOS D/COMUNICACAO
2 1730000 (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS
4 1730001 S/IMARCAS A PATENTES
4 1730002 S/DIREITOS DE USO TELEFONE
4 1730003 S/BENFEITORIA PROP.TERCEIROS
1 1800000 INTANGIVEL
D CONTAS DE COMPENSACAO
1 1900000 COMPENSACOES ATIVAS
2 1900000 CONTRATOS E EMPENHOS
3 1900000 EMPREITADAS
2 1901000 SERV.CONTRATADOS P/TERCEIROS
2 1902000 SEGUROS DIVERSOS

PASSIVO
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E CIRCULANTE
1 2000000 FORNECEDORES
2 2000000 FORNECEDORES NACIONAIS
2 2010000 FORNECEDORES ESTRANGEIROS
1 2030000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2 2030000 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
2 2040000 FINANCIAMENTOS DE ATIVO PERMANENTE
2 2050000 FINANCIAMENTOS DE CONSTRUCOES-SFH
4 2051000 ENCARGOS FINANCEIROS
4 2052000 JUROS A PAGAR
1 2060000 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS
2 2060000 OBRIGACOES SOCIAIS
4 2060001 INSS A RECOLHER
4 2060002 INSS A RECOLHER/EMPRESA
4 2060003 FGTS A PAGAR
4 2060004 SINDICAL A RECOLHER
4 2060005 2065 DARF CPRB A RECOLHER
2 2070000 OBRIGACOES FISCAIS
4 2070001 ISS A RECOLHER
4 2070002 PIS S/FAT.A RECOLHER
4 2070003 COFINS A RECOLHER
4 2070004 IRPJ A RECOLHER
4 2070005 CSLL A RECOLHER
4 2070006 DAS A RECOLHER
1 2100000 OUTRAS OBRIGACOES
2 2100000 OBRIGACOES COM PESSOAL
4 2100001 PRO-LABORE
4 2100002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2 2110000 OBRIGACOES DE INCORPORACOES DE IMOVEIS
3 2111000 CUSTO PREVISTO UNID.VENDIDAS
3 2112000 CUSTO APROP.UNID.VENDIDAS
2 2120000 OBRIGACOES DE OUTROS IMOVEIS VENDIDOS
3 2121000 CUSTO PREVISTO IMOV.VENDIDOS
3 2122000 CUSTO APROP.IMOV.VENDIDOS
2 2130000 OBRIGACOES POR COMPRAS DE IMOVEIS
3 2131000 OBRIG.POR COMPRA DE TERRENOS
3 2132000 OBRIG.POR COMPRA DE IMOVEIS
3 2133000 RETENCOES CONTRATUAIS
3 2134000 CONTAS A PAGAR
3 2135000 OUTRAS CONTAS A PAGAR
1 2190000 OUTRAS PROVISOES
2 2190000 PROVISOES A CURTO PRAZO
4 2190001 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA
4 2190002 PROVISAO P/13 SALARIO
4 2190003 PROVISAO P/FERIAS
F NAO CIRCULANTE
1 2200000 FORNECEDORES
1 2230000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
H PATRIMONIO LIQUIDO
1 2400000 CAPITAL SOCIAL
2 2400000 CAPITAL SUBSCRITO
2 2410000 (-)CAPITAL SUBSCRITO A REALIZAR
TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software

T+



0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

Pagina 30 de 39

FL. 30

PLANO DE CONTAS

Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata

1 2500000 RESERVAS DE CAPITAL
2 2500000 RES.CORR.MONET CAPITAL SOCIAL REALIZADO
2 2510000 RESERVAS DE INVESTIMENTOS INCENTIVADOS
1 2600000 AJUSTES DE AVALIAQ;\O PATRIMONIAL
2 2600000 RESERVAS DE REALIZACAO DO ATIVO
1 2700000 RESERVAS DE LUCROS
2 2700000 RESERVA LEGAL
2 2710000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
2 2720000 RESERVAS ESTATUTARIAS
1 2800000 LUCROS ACUMULADOS
2 2800000 LUCROS ACUMULADOS
4 2800000 LUCROS ACUMULADOS
3 2800100 LUCROS ACUMULADOS
3 2800200 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
4 2800201 Efeitos da Mudancas de Criterio contabil
4 2800202 Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores
3 2800300 PARCELA DE LUCROS INCORPOR. AO CAPITAL
3 2800400 REVERSAO DE RESERVAS
4 2800401 De Contigencias
4 2800402 De Lucros a Realizar
3 2800500 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO
4 2800500 PREJUIZO DO EXERCICIO
3 2800600 PROPOSTA DA ADM. DE DESTINACAO DO LUCRO
4 2800601 Reserva Legal
4 2800602 Reserva Estatutaria
4 2800603 Dividendos Distribuidos
2 2890000 CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO
3 2890000 IMPLANTACAO DE SALDOS
4 2890000 SALDO DE BALANDO
3 2898000 ENCERRAMEN.CONTAS AUXILIARES
3 2899000 CONTAS A REGULARIZAR
| CONTAS DE COMPENSACAO
1 2900000 COMPENSACOES PASSIVAS
2 2900000 CONTRATOS E EMPENHOS
3 2900000 EMPREITADAS
3 2901000 CONTRATOS SERV.P/TERCEIROS
3 2902000 DIVERSOS SEGUROS

CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
1 3100000 ESTOQUES DE MATERIAIS
1 3200000 IMOVEIS A COMERCIALIZAR

CONTAS DE RESULTADO
A RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1 9000000 RECEITAS
2 9000000 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA
4 9000001 VENDA DE SERVICOS A VISTA
4 9000002 VENDA DE SERVICOS A PRAZO
2 9010000 RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
4 9010001 VENDAS DE SERVICOS A VISTA
4 9010002 VENDAS DE SERVICOS A PRAZO
4 9010003 RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
2 9020000 RECEITAS DE INCORP.DE IMOVEIS
4 9020001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA
4 9020002 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO
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B DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
1 9100000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
2 9100000 IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS
4 9100001 ICMS
4 9100002 IPI
4 9100003 PIS SIFATURAMENTO
4 9100004 COFINS
4 9100005 ISS
4 9100006 9106 DAS
4 9100007 IRPJ
4 9100008 CSLL
4 9100009 9109 DARF CPRB
2 9110000 ABATIMENTOS SOBRE VENDAS
4 9110001 DESCONTOS INCONDICIONAIS
4 9110002 DEVOLUCOES
C CUSTOS DAS VENDAS
1 9200000 CUSTOS OPERACIONAIS
2 9200000 CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA
4 9200001 (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS
4 9200002 (+) EST.INIC.MERC.ISENTAS
4 9200003 (+) COMPR.MERC.TRIB.
4 9200004 (+) COMPR.MERC.TRIB.A PRAZO
4 9200005 (+) COMPR.MERC.ISENT.A VISTA
4 9200006 (+) COMPR.MERC.ISENT.A PRAZO
4 9200010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS
4 9200011 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS
4 9200098 (-) EST.FINAL MERC.TRIBUTADA
4 9200099 (-) EST.FINAL MERC.ISENTAS
4 9200100 SALARIOS E ORDENADOS
4 9200101 INSS
4 9200102 FGTS
4 9200103 13 SALARIO
4 9200104 RESCISAO DE CONTRATO
4 9200105 AGUA E LUZ
4 9200106 COMPRA PARA PREST SERVICOS
2 9210000 CUSTOS DO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA
4 9210001 SALARIOS E ORDENADOS
4 9210002 AVISO PREVIO
4 9210003 COMISSOES E GRATIFICACOES
4 9210004 CONTRIBUICAO SINDICAL
4 9210005 INDENIZACOES TRABALHISTAS
4 9210006 13 SALARIO
4 9210007 FERIAS
4 9210008 INSS
4 9210009 FGTS
4 9210010 RESCISAO DE CONTRATO
4 9210011 SELECAO TREIN. DE PESSOAL
4 9210012 SERVICO DE CONCRETAGEM
4 9210013 IRRF S/ SALARIOS
4 9210014 (+) COMPR.MERC. A VISTA
2 9220000 CUSTOS DE INCORPORACOES DE IMOVEIS
4 9220001 ALUGUEL
4 9220002 AGUA
4 9220003 ENERGIA ELETRICA
4 9220004 CORRESPONDENCIA E PORTE
4 9220005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
4 9220006 CONSERTOS PECAS/ACESSORIOS
4 9220007 DESPESAS COM VEICULOS
4 9220008 LEASING
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9220009
9220010
9220011
9220012
9220013
9220014
9220015
9220016
9220017
9220018
9220019
9220020
9220021
9230000
9230001
9230002
9230003
9230004
9230005
9230006
9230007
9230010
9230011
9230012
9230020
9230021
9230022
9230023
9230024
9230025
9230026
9230027
9230028
9230029
9230030
9230031
9230032
9230033
9230034
9230035
9230036
9230037
9230038
9230039
9230040
9230041
9230042
9230043
9230044
9230045
9230046
9230047
9230048
9230090
9230091
9230092
9230093

A ADMIEDIMEDIEDIDEDDEDIDEDDAEDDEDDEDDEDDEDDAEDDEDDAEDEDDEDEDDEDEDDEDANDAEDAAEDMAEDAEDMAEDMSD

O

1 9300000
9300000
4 9300001

N

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
TELEFONE

SEGUROS

SERVICOS FEITOS FORA
VIAGENS E ESTADIA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PNEUS E CAMARAS

LONAS E ENCERADOS

LAVAGENS E LUBRIFICANTES
CONSERTOS E RECAP.PNEUS
IMPRESSOS/MATER.D/EXPEDIENTE
RETIRADA PRO-LABORE

INSS S/RETIRADA PRO-LABORE
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
(+) EST.INIC.MATERIA PRIMA

(+) EST.INIC.MAT.SECUNDARIOS
(+) EST.INIC.PROD.ELABORADOS
(+) EST.INIC.PROD.ACABADOS

(+) COMPRAS A VISTA

(+) COMPRAS A PRAZO

(+) FRETES E CARRETOS

() ICMS SICOMPRAS

() ICMS SIFRETES

(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS
SALARIOS E ORDENADOS

AVISO PREVIO

COMISSOES E GRATIFICACOES
CONTRIBUICAO SINDICAL
INDENIZACOES TRABALHISTAS

13 SALARIO

FERIAS

INSS

FGTS

SEGUROS EM GRUPO

SELECAO TREIN.DE PESSOAL
APLICACOES MATERIA PRIMA
APLICACOES DIVERSAS
ALUGUEL

AGUA

BENS DE VALORES IRRELEVANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
DEPRECIACOES

EMBALAGENS

EXPERIENCIAS E TESTES
ENERGIA ELETRICA

FRETES E CARRETOS

LIMPEZA E CONSERVACAO
LEASING
MANUTENCAO.MAQUINAS/EQUIPAM.
MATERIAIS DE CONSUMO
TELEFONE E TELEX

DESPESAS COM ARMAZENAGEM
DESPESAS COM VEICULOS

(-) EST.FINAL MATERIA PRIMA

(-) EST.FINAL MAT.SECUNDARIO
(-)EST.FINAL PROD.ELABORACAO
(-) EST.FINAL PROD.ACABADOS

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
SALARIOS E ORDENADOS
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4 9300002 HONORARIOS ENGENHEIRO

4 9300003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4 9300004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

4 9300005 DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS

4 9300006 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

4 9300007 9307 DESPESA C/ VEICULOS

4 9300008 9308 MANUTENGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4 9300009 DESPESA COM REFEICOES

4 9300010 DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS

2 9310000 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS

4 9310001 CONSTITUICAO DO NOVO SALDO

4 9310002 (-) REVERSAO/SALDO ANTERIOR

E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 9400000 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2 9400000 DESPESAS COM PESSOAL

4 9400001 HONORARIOS PRO-LABORE

4 9400002 ORDENADOS E SALARIOS

4 9400003 GRATIFICACOES

4 9400004 ENCARGOS COM

4 9400005 ENCARGOS COM

4 9400006 FGTS

4 9400007 13 SALARIO

4 9400008 INSS

4 9400009 INDUM.E MAT.DE TRABALHO

4 9400010 DESENVOLV.PROFISSIONAL

4 9400011 RESCISAO DE CONTRATO

4 9400012 SALARIO MATERNIDADE

4 9400013 PRO LABORE

4 9400014 ADICIONAL

4 9400015 SEG.ACID.DE TRABALHO

4 9400016 HONOR.PROFISSIONAIS

4 9400017 REEMBOLSO INSS

4 9400018 FERIAS

4 9400019 HORAS EXTRAS

4 9400020 PREMIOS

4 9400021 GRATIFICACOES

4 9400022 ABONO DE FERIAS

4 9400023 COMP.DES.SEM.REMUN.

4 9400024 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO

4 9400026 INDENIZACOES

2 9410000 GASTOS GERAIS

4 9410001 ASSOCIACOES

4 9410002 HONORARIO CONTABEIS

4 9410003 ALUGUEIS

4 9410004 AGUA E LUZ

4 9410005 COMISSOES E CARRETAGENS

4 9410006 CONSERVACAO E LIMPEZA

4 9410007 COPIAS XEROGRAFICAS E OUTRAS

4 9410008 DESPESAS DE REPRESENTACAO

4 9410009 DESPESAS DE VEICULOS

4 9410010 DESPESAS DE VIAGENS

4 9410011 DONATIVOS E BRINDES

4 9410012 FRETES E CARRETOS

4 9410013 PUBLICIDADE

4 9410014 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

4 9410015 SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS

4 9410016 PREMIOS DE SEGUROS

4 9410017 TAXAS E EMOLUMENTOS

4 9410018 TELEFONES

4 9410019 IMPOSTOS E TAXAS

4 9410020 ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO
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9410021
9410022
9410023
9410024
9410025
9410026
9410027
9410028
9410029
9410030
9410031
9410032
9410033
9410034
9410035
9410036
9410037
9410038
9410039
9420000
9420001
9420002
9420003
9420004
9420005
9420006
9420007
9420008
9420009
9420010
9420011
9420012
9420013
9420014
9420015
9430000
9430001
9430002
9430003
9430004
9430005
9440000
9440001
9440002
9440003
9440004
9450000
9450001
9450002
9460000
9460001
9460002
9460003
9460004
9460005
9460006
9460007
9460008
9460009
9460010
9470000
9470001
9470002

A ANPAEDEMEDMPEDIEDDEDINDEAEANAEAEEAENDEEDEAEDENDAEADAEDEDAEDEDAEDAEDADNDADAEDAEAEDAEDAEDAEDAEDMAED™DSD

SERV.DE COPA E COZINHA
FARMACIA

HONORARIO CONTABIL
INTERNET
SEG.IMOB.BENFEITORIAS
ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS
PROCESSAMENTO DE DADOS
SEGURANCA E PREV.ACIDENTES
DESP.EM IMOVEIS DE TERCEIROS
SEG.DE ACIDENTES PESSOAIS
SERVICOS TEMPORAIS
HONORARIOS ENGENHEIRO
CONT.SIND.EMPREGADOR
MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CARTORIO
LEASING

MAT.DE RAPIDO DESGASTE
CONSERVACAO DE ESTACAO
OUTRAS DESPESAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

IMPOSTO SOBRE A RENDA
IMPOSTO SOBRE SERVICOS
IMPOSTO PRED.E TERRITORIAL
TAXA RODOVIARIA

MULTA SOBRE TRIBUTOS
IMP.S/TRANSM.DE PROPRIEDADE
TAXA DE LIC.E FUNCIONAMENTO
CAU

CONTRIBUICAO SINDICAL

TAXA DE LICENCA P/PUPL.

CREA

MENSALIDADE SINDICAL

IMP.E TAXAS DIVERSAS
OUTRAS MULTAS

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E COMISSOES
DESCONTOS CONCEDIDOS
DESPESAS BANCARIAS
IMP.S/OPER.FINANC.-ISOF
I.S.0.F

(-)RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS RECEBIDOS

DESCONTOS OBTIDOS

JUROS OBTIDOS

RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS
VARIACAO MONETARIA DE OBRIGACAO
VARIACAO MONETARIA PASSIVA
RECUPERACAO DE ENCARGOS
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
PREDIOS

MOVEIS E UTENSILIOS
MAQ.EQUIP.DE ESCRIT.
VEICULOS

RADIOS E TELEFONES
INSTALACOES

MAQUINARIOS

APARELHOS DE DESENHO
APARELHOS DE ENGENHARIA
APARELHO DE SOM

PROVISOES CONSTITUIDAS
PROVISAO P/FERIAS

PROVISAO P/13 SALARIOS
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Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red.
4 9470003
4 9470004
4 9470005
4 9470006
4 9470007
4 9470008
4 9470009
K
1 9600000
2 9600000
2 9610000

PROVISAO P/AVISO PREVIO
PROVISAO P/INSS-S/13 SAL.
PROVISAO P/INSS-S/FERIAS
PROVISAO P/INSS-S/AV.PREVIO
PROVISAO P/FGTS

PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS
PROVISAO P/ARTIGO-22

PROVISOES

PROVISOES

PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
CONTRIBUICAO SOCIAL
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE dezembro DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de Tomazina - PR,
na Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, n°® 463, Sala 02, Centro, tem como objeto social as atividades de:
Construcao de edificios, Fabricacéo de estruturas metdlicas, Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calcadas,
Coleta de residuos nédo-perigosos, Coleta de residuos perigosos, Construgao de rodovias e ferrovias, Constru¢éo
de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de irrigagao,

Obras de terraplenagem, Servicos de pintura de edificios, Obras de fundagdes, Obras de alvenaria, Comércio
varejista de materiais de construgédo, Transporte rodoviario decarga, exceto produtos perigosos e mudancas,
intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviério de produtos perigosos, Servigos de
engenharia, Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes, Aluguel de
andaimes, Atividades de limpeza, Atividades paisagisticas. Inicio de atividades em 06/04/2011.

2. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstragdes contabeis foram apresentadas em reais (R$), elaboradas em consonancia com os ditames dolTG
1000, dos principios fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da Legislagdo Societaria
Brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A empresa adotou regime de caixa, ndo havendo no referido periodo qualquer movimentacéo financeira via
banco.

3.2 Direito e Obrigagbes

Estado demonstrados pelos valores histéricos, observando o Regime de Competéncia.

3.3 Estoques

Os Estoques estéo registrados pelo custo médio de aquisigao.

3.4 Imobilizado

Os valores constantes do imobilizado, foram demonstrados pelo custo de aquisi¢édo, deduzido da depreciagao
acumulada calculada pelo método linear, com base nas vidas Uteis estimadas.

a) Vidas Uteise Taxas de Depreciaco

A depreciacgdo dos ativos imobilizados é realizada pelo método linear com base nas vidas Uteis estimadas.

3.5 Impostos Federais

A empresa esté no regime de apuracéo do LucroPresumido e contabiliza os encargos tributarios através do Regime
de Competéncia.

3.6 Ajuste de avaliagao patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliacdo patrimonial.

3.7 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa néo participa do capital social de outras sociedades.

4. BENEFICIOS A EMPREGADOS

Os pagamentos de beneficios tais como salario, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos
encargos trabalhistas incidentes sobre estes beneficios, sdo reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo
o Regime de Competéncia.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Nao ha provisdes, ativo nem passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os sdcios,
apoiados pela opinido de seus consultores e advogados, ndo apontam contingéncias de quaisquer naturezas.

6. PATRIMONIO LiQUIDO

a) Capital Social

O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil)

quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sécios da seguinte forma: R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, integralizados pelo s6cio MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados pela sécia PAMELA
DE LOURDES SENE ROCHA.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os sécios declaram a inexisténcia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercicio que
venham a ter efeito relevante sobre a situa¢éo patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar
efeitos sobre seus resultados futuros.
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 37
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31 DE dezembro DE 2021

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

Contador

C.R.C. PR-057358/0-2
C.P.F, 010.207.329-54
R.G. B704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS"

SOCIO ADMINISTRADOR

G e
P 7

MARCOS VINICIUS WLELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.269-35

R.G. 7650650-7 PR -
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FL. 38

TERMO DE ENCERRAMENTO ’

Contém o presente livro, 38 folhas eletranicamente numeradas de 1 a 38, e serviu de LIVRO DIARIO numero 9, do periodo de 01/01/2021
a 31/12/2021.

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463  Sala: 02  Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR

Cep: 84935-000

Inscrigdo Estadual: 9059454169

CNPJ: 13.500.836/0001-05

N° Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41207031716 - 06/04/2011 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA SANTO ANT DA PLATINA.

TOMAZINA - PR, 31 de Dezembro de 2021.

CONTADOR SOCIO ADMINISTRADOR

- =y -
DE GOUVEIA DA ROSA MAR S VILELA DE SENE

ALINE CRISTINA

Contador SOCIO ADMINISTRADOR
C.R.C. PR-057358/0-2 C.PF.074.683.289-35
C.P.F. 010.207.329-54 R.G. 7650650-7 PR -

R.G. 8704374-6 PR
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Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA, com inscricdo ativa no CRC/PR, sob o n° 057358/0-2, inscrito no
CPF n° 01020732954, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuizo das san¢des administrativas e civeis,
que este documento é auténtico e condiz com o original.

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome
01020732954 057358/0-2 ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 23/ 05/ 2022 11: 44 SOB N° 20223344745,
PROTOCOLO 223344745 DE 23/ 05/2022. N RE: 41207031715.

V % ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
ALEXANDRE SCHEMBERG

RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
L.c.ﬁm CURI TI BA, 23/05/ 2022

enpresafacil.pr.gov. br



Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos V"
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracao JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade n° 12206533450 em 23/05/2022,
protocolo 223344745. Para validagdo de Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de
Servicos / verificagdo de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o
codigo de verificagao.

Identificacao de Empresa

Nome Empresarial: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Numero de Registro: 41207031715

CNPJ: 13500836000105

Municipio: Tomazina

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Numero de Ordem: 9

Periodo de Escrituragdo: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s) Nome CRC/OAB

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA

01020732954 ROSA

PR057358/0-2

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 23/ 05/ 2022 11:44 SOB N° 20223344745,
_ PROTOCOLO 223344745 DE 23/ 05/ 2022. CODI GO DE VERI FI CAGAO.
v 12206533450. NI RE: 41207031715.
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

JUCEPAR ALEXANDRE SCHEMBERG

RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
CURI TI BA, 23/05/ 2022
enmpresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacéo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificagéo.
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Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n°® 01 ao n° 31, e servira para a escrituracio dos
lancamentos proprios da empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, municipio Tomazina, CNPJ n°
13.500.836/0001-05, Numero de Registro (NIRE) 41207031715.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticacdo preenche todas as formalidades
legais exigiveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e
de encerramento do livro.

Data do arguivamento dos atos constitutivos: 06/04/2011
Ato constitutivo: 41207031715

Tomazina, 01/01/2022

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
CONTADOR Administrador, Sécio
CRC/PR 057358 CPF 074.683.289-35
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 2
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 01/2022

01 1000000 2890000 TR SALDO DE BALANCO 7.380,70 23
01 1200001 2890000 TR SALDO DE BALANCO 873.021,20 24
01 1700008 2890000 TR SALDO DE BALANCO 175.445,50 25
01 1700009 2890000 TR SALDO DE BALANCO 9.839,16 26
01 2890000 1720008 TR SALDO DE BALANCO 69.156,62 27
01 2890000 1720009 TR SALDO DE BALANGCO 7.416,02 28
01 2890000 2000000 TR SALDO DE BALANCO 471.034,52 29
01 2890000 2060001 TR SALDO DE BALANCO 3.580,68 30
01 2890000 2060003 TR SALDO DE BALANCO 3.027,32 31
01 2890000 2070002 TR SALDO DE BALANCO 259,65 32
01 2890000 2070003 TR SALDO DE BALANCO 1.198,37 33
01 2890000 2070004 TR SALDO DE BALANCO 5.364,90 34
01 2890000 2070005 TR SALDO DE BALANCO 3.218,94 35
01 2890000 2400000 TR SALDO DE BALANCO 200.000,00 36
01 2890000 2800100 TR SALDO DE BALANCO 508.713,69 37
01 2800500 2890000 TR SALDO DE BALANCO 207.284,15 38
01 2800100 2800500 TR RECLASS.RESULTADOS 207.284,15 39
ACUMULADOS
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 12/2021 3.027,32 52
10 1000000 9010001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:433 39.945,60 40
11 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:1474097 2.013,01 41
14 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:2387 33.760,28 42
14 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:2387 124,37 43
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 12/2021 3.580,68 49
20 2070002 1000000 LM PAGO PIS 12/2021 259,65 63
20 2070003 1000000 LM PAGO COFINS 12/2021 1.198,37 64
31 1700008 1000000 COMPRA VEICULO 13.000,00 45

CAMINHONETE - GM/CORSA
GL PLACA CLG6D90
RENAVAM 00687048222

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 01/2022 814,29 46
31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 01/2022 3.268,70 47
31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 01/2022 133,32 48
31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 01/2022 1.364,65 50
31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 01/2022 836,94 51
31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 15.826,85 53
31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 8.573,79 54
31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 55
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 57
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 58
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 59
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 60
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 61
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 62
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 12/2021 12 QUOTA 1.772,00 65
31 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 12/2021 12 1.063,20 66
QUOTA
31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 67
31 9210007 1000000 LM PAGO FERIAS 1.469,02 68
31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 01/2022 2.307,65 69
31 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-€:2378 6.809,45 a4

Més 02/2022

02 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:434 77.579,67 14
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 01/2022 2.201,59 35
10 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:590855 372,99 17
10 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:590855 5.663,53 18
11 1000000 9010001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:435 39.945,60 15
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 3
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022
Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.
Més 02/2022
14 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:591987 664,30 19
16 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:436 63.406,62 16
18 2060001 1000000 LM PAGO INSS 01/2022 4.216,31 32
18 2070006 1000000 LM PAGO DAS 01/2022 2.307,65 53
21 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:1821 149,99 20
21 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:3678877 103,00 21
24 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:597982 446,16 22
24 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:597982 713,54 23
24 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:185542 53,82 24
24 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:637 360,00 25
25 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:638 1.090,00 26
28 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 7.143,55 27
CONTRATO
28 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 1.866,12 28
FGTS
28 9210008 2060001 LM VALOR INSS 02/2022 887,80 29
28 9200101 2060001 LM VALOR INSS 02/2022 3.470,76 30
28 9400008 2060001 LM VALOR INSS 02/2022 133,32 31
28 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 02/2022 1.206,26 33
28 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 02/2022 902,28 34
28 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 13.941,84 36
28 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 10.139,06 37
28 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 38
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
28 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 40
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 41
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 42
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 43
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 44
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 45
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 46
DEPRECIACAO DE VEICULOS
28 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 12/2021 22 QUOTA 1.789,72 47
28 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 12/2021 22 1.073,83 48
QUOTA
28 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 50
28 9210007 1000000 LM PAGO FERIAS 534,20 51
28 9100006 2070006 LM VALOR DAS 02/2022 11.580,29 52
Més 03/2022
02 1000000 9010001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:437 39.945,60 22
04 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:644 574,00 25
05 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:13652 1.050,00 26
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 02/2022 2.108,54 54
07 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:438 74.932,36 23
08 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:603038 303,48 27
08 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:603038 78,82 28
11 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:204697 5.175,00 29
14 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:606038 3.640,89 30
17 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:2733 3.435,92 31
18 2060001 1000000 LM PAGO INSS 02/2022 4.491,88 51
18 2070006 1000000 LM PAGO DAS 02/2022 11.580,29 71
22 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:610638 1.861,19 32
22 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:440 52.308,80 24
31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMIONETA - 966,17 43
VW/KOMBI
31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMINHONETE - 3.001,69 44

CHEVROLET/S10 LT DD4
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 4

CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 03/2022

31 9410019 1000000 PAGO IPVA CAMIONETA - 1.141,57 45
FORD/ECOSPORT

31 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 5.338,81 46
FGTS

31 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 14.782,84 47
CONTRATO

31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 03/2022 896,90 48

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 03/2022 3.818,22 49

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 03/2022 133,32 50

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 03/2022 1.047,52 52

31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 03/2022 910,37 53

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 12.184,10 55

31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 8.875,09 56

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 57
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 59
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 60
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 61
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 62
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 63
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 64
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 65
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 2070004 1000000 LM PAGO IRPJ 12/2021 32 QUOTA 1.803,18 66

31 2070005 1000000 LM PAGO CSLL 12/2021 32 1.081,91 67
QUOTA

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 68

31 9210007 1000000 LM PAGO FERIAS 1.890,20 69

31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 03/2022 10.298,22 70

31 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:3224 3.433,13 33

31 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:3224 905,87 34

31 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:3227 1.224,10 35

31 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:3227 657,78 36

31 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:3229 15.349,02 37

31 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:3229 423,98 38

31 9200003 1000000 100015 COMPRA NF-e:3230 840,62 39

31 9200003 1000000 100016 COMPRA NF-e:3230 2.966,38 40

31 9200003 1000000 100017 COMPRA NF-e:3231 55,75 41

31 9200003 1000000 100018 COMPRA NF-e:3231 2,34 42

Més 04/2022

06 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:22797 1.199,00 15

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 03/2022 1.957,89 61

11 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:18799 1.004,02 16

12 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:14752 75,10 17

12 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:2451 118,68 18

12 1000000 9010001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:441 39.945,60 11

12 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:442 30.849,69 12

17 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:584189 9.268,94 19

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 03/2022 4.848,44 58

20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 03/2022 10.298,22 76

27 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:443 10.499,73 13

29 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:3303 355,00 20

29 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:444 390,00 14

30 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 3.976,18 21
CONTRATO

30 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 995,66 22
FGTS

30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 04/2022 850,61 55
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 5
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 04/2022

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 04/2022 2.370,91 56

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 04/2022 133,32 57

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 04/2022 996,12 59

30 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 04/2022 869,22 60

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 11.589,74 62

30 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 10.297,29 63

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 64
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 66
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 67
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 68
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 69
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 70
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 71
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 72
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 74

30 9100006 2070006 LM VALOR DAS 04/2022 5.009,13 75

Més 05/2022

04 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:632697 340,35 29
05 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:207841 3.622,50 30
06 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 04/2022 1.865,34 87
09 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:635064 2.826,89 31
09 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:445 28.580,67 24
09 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:446 49.904,37 25
09 1000000 9010001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:447 39.945,60 26
10 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:449 125.893,51 27
11 1000000 9000001 200005 VENDAS A VISTA NFSe:450 64.645,20 28
16 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:27651 6.301,01 32
16 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:27651 46,00 33
16 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:13168 199,49 34
18 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:640527 652,63 35
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 04/2022 3.354,84 84
20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 04/2022 5.009,13 102
20 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:3739 12.848,03 36
20 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:3739 460,97 37
20 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:3740 47,46 38
20 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:3740 6.549,54 39
24 9300002 1000000 LM NFS-e 1 STANCO 3.200,00 103

ENGENHARIA LTDA
25 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:3790 8.615,52 40
25 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:3790 550,38 41
26 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:3804 2.302,62 42
26 9200003 1000000 100015 COMPRA NF-e:3804 5.347,38 43
30 9200003 1000000 100016 COMPRA NF-e:647314 242,03 44
30 9200003 1000000 100017 COMPRA NF-e:3827 531,52 45
30 9200003 1000000 100018 COMPRA NF-e:3827 188,90 46
31 9210008 2060001 LM VALOR INSS 05/2022 850,61 81
31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 05/2022 6.457,90 82
31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 05/2022 133,32 83
31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 05/2022 1.038,39 85
31 9200102 2060003 LM VALOR FGTS 05/2022 869,22 86
31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 12.082,04 88
31 9210001 1000000 LM PAGO SALARIOS 10.297,29 89
31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 90

MARCOS VINICIUS VILELA DE

SENE
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 6
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 05/2022

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 92
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 93
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 94
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 95
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 96
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 97
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 98
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 100
31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 05/2022 21.158,74 101
Més 06/2022
01 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:210280 3.105,00 37
06 1000000 9010001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:451 39.945,60 30
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 05/2022 1.907,61 95
13 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:452 20.099,44 31
13 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:453 18.769,18 32
13 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:454 68.483,66 33
14 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:36887 329,42 38
15 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:3972 728,00 39
15 1000000 9010001 200005 VENDAS A VISTA NFSe:455 15.131,81 34
17 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:11226 512,68 40
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 05/2022 7.441,83 93
20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 05/2022 21.158,74 110
20 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:16851 994,88 41
20 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:16851 2.630,00 42
20 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:16861 9.690,50 43
20 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:16862 2.076,99 44
20 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:16862 940,40 45
20 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:162 5.962,50 46
22 9300002 1000000 LM NFS-e 3 STANCO 3.350,00 111
ENGENHARIA LTDA
24 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:4086 8.082,61 a7
24 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:4086 675,48 48
27 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:4094 994,78 49
27 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:4094 1.933,22 50
27 9200003 1000000 100015 COMPRA NF-e:4095 3.095,74 51
27 9200003 1000000 100016 COMPRA NF-e:4095 1.446,26 52
28 9200003 1000000 100017 COMPRA NF-e:35323 5.060,00 53
28 9200003 1000000 100018 COMPRA NF-e:17170 534,00 54
28 9200003 1000000 100019 COMPRA NF-e:1599655 1.798,45 55
28 1000000 9000001 200006 VENDAS A VISTA NFSe:456 18.219,58 35
29 9200003 1000000 100020 COMPRA NF-e:11572 469,00 56
30 9200102 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 1.882,79 59
FGTS
30 9200104 1000000 PAGO RESCISAO DE 8.751,75 60
CONTRATO
30 9210015 1000000 PAGO RESCISAO DE 27.540,67 61
CONTRATO
30 9210009 1000000 PAGO MULTA RESCISORIA 9.842,17 62
FGTS
30 9210008 2060001 LM VALOR INSS 06/2022 713,88 90
30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 06/2022 8.122,46 91
30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 06/2022 133,32 92
30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 06/2022 803,31 94
30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 9.287,60 96
30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 97
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
TopWindows - Verséo: 306 Exactus Software
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 7
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022
Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.
Més 06/2022
30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 99
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 100
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 101
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 102
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 103
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 104
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 105
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 107
30 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 06/2022 15,77 108
30 9100006 2070006 LM VALOR DAS 06/2022 15.369,70 109
30 9200003 1000000 100021 COMPRA NF-e:4133 17.524,50 57
30 9200003 1000000 100022 COMPRA NF-e:4133 745,50 58
30 1000000 9000001 200007 VENDAS A VISTA NFSe:458 6.863,92 36
Més 07/2022
01 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:212191 690,00 25
03 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:594482 18.831,55 26
04 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:17475 1.528,30 27
05 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:667179 836,37 28
06 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:459 17.818,79 23
06 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:460 159.519,46 24
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 06/2022 803,31 75
08 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:470571 162,92 29
11 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:670385 412,64 30
13 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:12965 249,00 31
14 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:35533 5.175,00 32
14 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:292091 60,00 33
19 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:587769 326,80 34
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 06/2022 8.969,66 73
20 2070007 1000000 LM PAGO IRRF 06/2022 15,77 88
20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 06/2022 15.369,70 90
21 9300002 1000000 LM NFS-e 5 STANCO 3.200,00 91
ENGENHARIA LTDA
21 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:4319 755,94 35
21 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:4319 437,32 36
22 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:518376 30.669,41 37
22 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:518376 40.062,09 38
26 9200003 1000000 100015 COMPRA NF-e:4364 28.356,80 39
26 9200003 1000000 100016 COMPRA NF-e:4364 1.313,20 40
29 9200003 1000000 100017 COMPRA NF-e:4393 3.838,03 41
29 9200003 1000000 100018 COMPRA NF-e:4393 629,49 42
29 9200003 1000000 100019 COMPRA NF-e:4395 10.672,61 43
29 9200003 1000000 100020 COMPRA NF-e:4395 1.124,39 44
31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 07/2022 4.256,55 71
31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 07/2022 133,32 72
31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 07/2022 859,83 74
31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 9.478,45 76
31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 77
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 79
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 80
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 81
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 82

DEPRECIACAO DE VEICULOS
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 8
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022
Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.
Més 07/2022
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 83
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 84
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 85
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 87
31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 07/2022 13.892,88 89
Més 08/2022
01 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:214039 5.865,00 30
01 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:461 110.687,18 28
02 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:54009 8.719,62 31
05 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 07/2022 859,83 89
05 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:462 31.325,87 29
08 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:28551 7.866,82 32
08 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:1286 13.500,00 33
10 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:18844 4.900,00 34
10 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:18845 6.270,00 35
10 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:18848 20.125,69 36
10 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:18848 5.620,90 37
11 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:18855 34.200,00 38
15 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:2039 697,50 39
19 9200108 1000000 PAGO IRRF SOBRE FERIAS 66,72 56
19 2060001 1000000 LM PAGO INSS 07/2022 4.389,87 87
19 2070006 1000000 LM PAGO DAS 07/2022 13.892,88 105
19 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:37414 168,26 40
19 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:2218 645,00 41
22 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:19159 49,08 42
23 9300002 1000000 LM NFS-e 7 STANCO 3.125,00 106
ENGENHARIA LTDA
23 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:694673 865,06 43
23 9200003 1000000 100015 COMPRA NF-e:694673 695,85 44
23 9200003 1000000 100016 COMPRA NF-e:2318 360,00 45
23 9200003 1000000 100017 COMPRA NF-e:19288 18.391,14 46
23 9200003 1000000 100018 COMPRA NF-e:19288 549,29 47
24 9200003 1000000 100019 COMPRA NF-e:2564 270.300,00 48
26 9200003 1000000 100020 COMPRA NF-e:4677 1.509,71 49
26 9200003 1000000 100021 COMPRA NF-e:4677 14.490,29 50
27 9200003 1000000 100022 COMPRA NF-e:19443 13.650,00 51
27 9200003 1000000 100023 COMPRA NF-e:19443 5.250,00 52
29 9200003 1000000 100024 COMPRA NF-e:19369 2.600,93 53
29 9200003 1000000 100025 COMPRA NF-e:19369 217,77 54
31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 08/2022 1.270,42 85
31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 08/2022 133,32 86
31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 08/2022 1.268,18 88
31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.219,23 90
31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 91
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 93
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 216,66 94
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 95
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 96
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 97
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 98
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 99
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 100

DEPRECIACAO DE VEICULOS
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 9
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011
Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO
TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022
Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.
Més 08/2022
31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 101
31 9200107 1000000 LM PAGO FERIAS 186,25 102
31 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 08/2022 176,80 103
31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 08/2022 11.536,01 104
Més 09/2022
01 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:4752 7.656,26 23
01 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:4752 1.484,65 24
01 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:463 6.463,07 18
01 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:464 27.505,97 19
01 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:465 42.715,24 20
02 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:466 7.674,14 21
05 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:148 8.922,50 25
05 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:22867 3.350,34 26
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 08/2022 1.268,18 69
14 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:110286 2.641,01 27
15 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:10629 6.056,61 28
15 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:10629 1.306,64 29
15 1000000 9000001 200005 VENDAS A VISTA NFSe:467 34.798,57 22
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 08/2022 1.403,74 67
20 2070007 1000000 LM PAGO IRRF 08/2022 176,80 83
20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 08/2022 11.536,01 85
23 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:20334 11.511,00 30
26 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:20324 11.511,00 31
26 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:4981 14.298,69 32
26 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:4981 1.151,31 33
30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 09/2022 1.270,66 65
30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 09/2022 133,32 66
30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 09/2022 1.300,27 68
30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.755,37 70
30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 71
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 73
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 216,66 74
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 75
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 76
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 77
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 78
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 79
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 80
DEPRECIACAO DE VEICULOS
30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 81
30 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 09/2022 192,57 82
30 9100006 2070006 LM VALOR DAS 09/2022 9.894,04 84
30 9300002 1000000 LM NFS-e 9 STANCO 3.200,00 86
ENGENHARIA LTDA
30 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:216054 3.442,50 34
Més 10/2022
03 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:5054 7.752,96 27
03 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:5054 497,04 28
04 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:113 326,00 29
05 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:20670 13.387,57 30
05 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:20670 12.951,19 31
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 09/2022 1.300,27 77
07 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:15574 10.369,20 32
10 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:469 4.005,78 21
13 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:28825 6.561,01 33
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 10
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 10/2022

13 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:1681378 2.427,75 34
13 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:472 29.427,15 22
13 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:473 17.165,75 23
14 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:20867 1.338,30 35
18 9300002 1000000 LM NFS-e 11 STANCO 3.000,00 94
ENGENHARIA LTDA
18 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:371656 401,16 36
19 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:476 40.454,48 24
19 1000000 9000001 200005 VENDAS A VISTA NFSe:478 13.835,90 25
20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 09/2022 1.403,98 75
20 2070007 1000000 LM PAGO IRRF 09/2022 192,57 91
20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 09/2022 9.894,04 93
24 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:183918 3.734,12 37
24 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:183919 1.792,38 38
24 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:10532 10.634,35 39
26 1000000 9000001 200006 VENDAS A VISTA NFSe:479 620,00 26
28 9200003 1000000 100014 COMPRA NF-e:536564 32.059,50 40
31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 10/2022 1.312,56 73
31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 10/2022 133,32 74
31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 10/2022 1.314,11 76
31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 14.921,69 78
31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 79
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE
31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 81
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 216,66 82
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 83
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 84
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 85
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 86
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 87
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 88
DEPRECIACAO DE VEICULOS
31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 89
31 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 10/2022 192,57 90
31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 10/2022 8.871,43 92
Més 11/2022
03 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:5315 22.655,49 24
03 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:5315 6.044,51 25
04 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:25791 2.152,13 26
06 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:28526 1.818,06 27
07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 10/2022 1.314,11 51
07 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:135 693,81 28
07 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:135 1,19 29
07 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:339617 122,50 30
09 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:184526 15.384,56 31
09 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:216734 7.290,00 32
10 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:23246 1.179,88 33
10 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:23246 167,77 34
11 1700008 1000000 COMPRA VEICULO 8.000,00 37

CAMINHONETE -
FIAT/FIORINO IE PLACA
AEP8B94 RENAVAM
00620786086
11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 38
AUTOMOVEL - VW/GOL LS
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 11
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 11/2022

11 9410019 1000000 PAGO TAXA DE 86,50 39
LICENCIAMENTO CAMIONETA
- VW/KOMBI

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 40

CAMINHONETE -
CHEVROLET/S10 LT DD4

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 41
CAMIONETA -
FORD/ECOSPORT
FSL1.6FLEX

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 42
CAMINHAO - M.BENX/L 1113

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 173,00 43
+ TRANSFERENCIA
CAMINHONETE -
FIAT/FIORINO IE

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 228,50 44
AUTOMOVEL - VW/GOL 16V
PLUS

11 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 45
ONIBUS - M.BENZ/LO 610

16 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:1331 13.500,00 35

16 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:480 9.370,00 19

16 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:481 5.660,00 20

18 2060001 1000000 LM PAGO INSS 10/2022 1.445,88 49

18 2070007 1000000 LM PAGO IRRF 10/2022 192,57 66

18 2070006 1000000 LM PAGO DAS 10/2022 8.871,43 68

22 9300002 1000000 LM NFS-e 13 STANCO 3.200,00 69
ENGENHARIA LTDA

22 1000000 9000001 200003 VENDAS A VISTA NFSe:482 52.185,50 21

30 9200101 2060001 LM VALOR INSS 11/2022 1.540,18 47

30 9400008 2060001 LM VALOR INSS 11/2022 133,32 48

30 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 11/2022 1.862,70 50

30 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 16.805,15 52

30 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 53
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

30 9200103 1000000 LM PAGO 12 PARCELA DO 13° 5.457,85 55
SALARIO

30 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 56
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 216,66 57
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 58
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 59
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 60
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 61
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 62
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 63
DEPRECIACAO DE VEICULOS

30 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 64

30 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 11/2022 192,57 65

30 9100006 2070006 LM VALOR DAS 11/2022 25.808,23 67

30 9200003 1000000 100013 COMPRA NF-e:747763 497,60 36

30 1000000 9000001 200004 VENDAS A VISTA NFSe:484 236.076,73 22

30 1000000 9000001 200005 VENDAS A VISTA NFSe:485 43.133,29 23

Més 12/2022

01 9200003 1000000 100001 COMPRA NF-e:5594 2.472,20 3
01 9200003 1000000 100002 COMPRA NF-e:5594 785,77 4
01 9200003 1000000 100003 COMPRA NF-e:5597 31.260,84 5
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 12

CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 12/2022

01 9200003 1000000 100004 COMPRA NF-e:5597 2.209,16 6

05 9200003 1000000 100005 COMPRA NF-e:161 691,21 7

05 9200003 1000000 100006 COMPRA NF-e:161 2,78 8

07 2060003 1000000 LM PAGO FGTS 11/2022 1.862,70 51

07 9200003 1000000 100007 COMPRA NF-e:751830 1.004,85 9

07 9200003 1000000 100008 COMPRA NF-e:15785 10.424,20 10

08 9200003 1000000 100009 COMPRA NF-e:724157 1.017,04 11

08 9200003 1000000 100010 COMPRA NF-e:3091 4.620,00 12

16 9300002 1000000 LM NFS-e 15 STANCO 3.500,00 71
ENGENHARIA LTDA

16 1000000 9000001 200001 VENDAS A VISTA NFSe:486 12.076,40 1

16 1000000 9000001 200002 VENDAS A VISTA NFSe:487 13.835,89 2

20 9200108 1000000 PAGO IRRF SOBRE 13° 15,77 16
SALARIO

20 2060001 1000000 LM PAGO INSS 11/2022 1.673,50 49

20 9200103 1000000 LM PAGO 22 PARCELA DO 13° 4.593,30 55
SALARIO

20 9200101 1000000 LM PAGO INSS 13° SALARIO 848,74 65

20 2070007 1000000 LM PAGO IRRF 11/2022 192,57 68

20 2070006 1000000 LM PAGO DAS 11/2022 25.808,23 70

23 9200003 1000000 100011 COMPRA NF-e:5854 53.926,25 13

23 9200003 1000000 100012 COMPRA NF-e:5854 27.208,75 14

31 9410019 1000000 PAGO TAXA LICENCIAMENTO 86,50 15
CAMINHONETE - GM/CORSA
GL

31 9200003 1200001 ESTOQUE 70.458,20 46

31 9200101 2060001 LM VALOR INSS 12/2022 1.498,14 47

31 9400008 2060001 LM VALOR INSS 12/2022 133,32 48

31 9210009 2060003 LM VALOR FGTS 12/2022 1.924,11 50

31 9200100 1000000 LM PAGO SALARIOS 16.888,08 52

31 9400001 1000000 LM RETIRADA PROLABORE 1.078,68 53
MARCOS VINICIUS VILELA DE
SENE

31 9460007 1720009 LM DESPESAS COM 81,99 56
DEPRECIACAO DE
MAQUINARIOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 216,66 57
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 450,00 58
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 333,33 59
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 416,66 60
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 1.333,33 61
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 432,42 62
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 83,33 63
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9410002 1000000 LM HONORARIOS CONTABEIS 200,00 64

31 9460004 1720008 LM DESPESA COM 133,33 66
DEPRECIACAO DE VEICULOS

31 9200108 2070007 LM VALOR IRRF 12/2022 208,34 67

31 9100006 2070006 LM VALOR DAS 12/2022 2.360,47 69

31 2000000 1000000 PAGO FORNECEDORES 95.033,50 72

31 9000001 2800500 TR ENCERRAMENTO 1.627.781,56 73
RESULTADO

31 9010001 2800500 TR ENCERRAMENTO 254.805,41 74
RESULTADO

31 2800500 9100006 TR ENCERRAMENTO 138.086,79 75
RESULTADO

31 2800500 9200003 TR ENCERRAMENTO 1.266.120,14 76
RESULTADO

31 2800500 9200100 TR ENCERRAMENTO 161.980,14 77
RESULTADO
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 13
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000 Livro N°: 00010

DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Dia Devedora Credora SB Documento  Ordem  Histérico Valor Seq.

Més 12/2022

31 2800500 9200101 TR ENCERRAMENTO 39.506,20 78
RESULTADO

31 2800500 9200102 TR ENCERRAMENTO 14.471,41 79
RESULTADO

31 2800500 9200103 TR ENCERRAMENTO 10.051,15 80
RESULTADO

31 2800500 9200104 TR ENCERRAMENTO 34.654,32 81
RESULTADO

31 2800500 9200107 TR ENCERRAMENTO 186,25 82
RESULTADO

31 2800500 9200108 TR ENCERRAMENTO 1.061,11 83
RESULTADO

31 2800500 9210001 TR ENCERRAMENTO 48.182,52 84
RESULTADO

31 2800500 9210007 TR ENCERRAMENTO 3.893,42 85
RESULTADO

31 2800500 9210008 TR ENCERRAMENTO 5.014,09 86
RESULTADO

31 2800500 9210009 TR ENCERRAMENTO 24.827,62 87
RESULTADO

31 2800500 9210015 TR ENCERRAMENTO 27.540,67 88
RESULTADO

31 2800500 9300002 TR ENCERRAMENTO 25.775,00 89
RESULTADO

31 2800500 9400001 TR ENCERRAMENTO 12.944,16 90
RESULTADO

31 2800500 9400008 TR ENCERRAMENTO 1.599,84 91
RESULTADO

31 2800500 9410002 TR ENCERRAMENTO 2.400,00 92
RESULTADO

31 2800500 9410019 TR ENCERRAMENTO 6.116,43 93
RESULTADO

31 2800500 9460004 TR ENCERRAMENTO 37.373,05 94
RESULTADO

31 2800500 9460007 TR ENCERRAMENTO 983,88 95
RESULTADO
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 14
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO
2022 2021

CIRCULANTE 812.018,63 880.401,90
DISPONIVEL 9.455,63 7.380,70
CAIXA 9.455,63 7.380,70
ESTOQUES 802.563,00 873.021,20
ESTOQUES DE MERCADORIAS 802.563,00 873.021,20
MERCADORIAS TRIBUTADAS 802.563,00 873.021,20
NAO CIRCULANTE 91.355,09 108.712,02
IMOBILIZADO 91.355,09 108.712,02
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS 206.284,66 185.284,66
VEICULOS 196.445,50 175.445,50
MAQUINARIOS 9.839,16 9.839,16
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS 114.929,57- 76.572,64-
VEICULOS 106.529,67- 69.156,62-
MAQUINARIOS 8.399,90- 7.416,02-
TOTAL DO ATIVO 903.373,72 989.113,92
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 15
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO E PATRIMANIO LIQUIDO

2022 2021
CIRCULANTE 382.125,40 487.684,38
FORNECEDORES 376.001,02 471.034,52
FORNECEDORES NACIONAIS 376.001,02 471.034,52
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 6.124,38 16.649,86
OBRIGACOES SOCIAIS 3.555,57 6.608,00
INSS A RECOLHER 1.631,46 3.580,68
FGTS A PAGAR 1.924,11 3.027,32
OBRIGACOES FISCAIS 2.568,81 10.041,86
PIS S/FAT.A RECOLHER 0,00 259,65
COFINS A RECOLHER 0,00 1.198,37
IRPJ A RECOLHER 0,00 5.364,90
CSLL A RECOLHER 0,00 3.218,94
DAS A RECOLHER 2.360,47 0,00
IRRF A RECOLHER 208,34 0,00
TOTAL DO PASSIVO 382.125,40 487.684,38
PATRIMONIO LIQUIDO 521.248,32 501.429,54
CAPITAL SOCIAL 200.000,00 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00 200.000,00
LUCROS ACUMULADOS 321.248,32 301.429,54
LUCROS ACUMULADOS 321.248,32 301.429,54
LUCROS ACUMULADOS 301.429,54 508.713,69
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 19.818,78 207.284,15-
LUCRO DO EXERCICIO 19.818,78 207.284,15-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 903.373,72 989.113,92

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANGCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022,
TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$
903.373,72 (NOVECENTOS E TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA
Contador
C.R.C. PR-057358/0-2

C.P.F. 010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS."
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 16
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -
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TOMAZINA - PR CEP: 84935-000
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DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITAS

RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA

VENDA DE SERVICOS A VISTA

RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA

VENDAS DE SERVICOS A VISTA

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS

PIS SIFATURAMENTO
COFINS

DAS

IRPJ

CSLL

RECEITA LIQUIDA

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA

(+) COMPR.MERC.TRIB.

2022

1.882.586,97
1.627.781,56
1.627.781,56
254.805,41
254.805,41

138.086,79-
138.086,79-
0,00

0,00
138.086,79-
0,00

0,00
1.744.500,18
1.637.489,04-

1.528.030,72-
1.266.120,14-

SALARIOS E ORDENADOS
INSS

FGTS

13 SALARIO

RESCISAO DE CONTRATO
FERIAS

IRRF

CUSTOS DO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA

SALARIOS E ORDENADOS

13 SALARIO

FERIAS

INSS

FGTS

SEGURO EM GRUPO

RESCISAO DE CONTRATO
LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS

DESPESAS ENGENHARIA
COMBUSTIVEIS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL
HONORARIOS PRO-LABORE
ORDENADOS E SALARIOS
FERIAS EM PECUNIA
INSS
SALARIO FAMILIA

GASTOS GERAIS
HONORARIO CONTABEIS

SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS

IMPOSTOS E TAXAS

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

VEICULOS
MAQUINARIOS

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE

2022.

161.980,14-
39.506,20-
14.471,41-
10.051,15-
34.654,32-

186,25-
1.061,11-

109.458,32-

48.182,52-

0,00
3.893,42-
5.014,09-
24.827,62-
0,00
27.540,67-
107.011,14

25.775,00-
25.775,00-
25.775,00-

0,00

61.417,36-
14.544,00-
12.944,16-
0,00

0,00
1.599,84-
0,00
8.516,43-
2.400,00-
0,00
6.116,43-
38.356,93-
37.373,05-
983,88-
19.818,78

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO

2021

815.280,17
501.868,16
501.868,16
313.412,01
313.412,01

31.779,10-
31.779,10-
1.711,21-
7.897,82-
0,00
13.640,83-
8.529,24-
783.501,07

754.339,39-
630.083,06-
358.906,47-
180.187,60-
46.918,75-
20.940,76-
12.389,39-
10.740,09-
0,00

0,00
124.256,33-
87.421,22-
7.108,09-
7.626,37-
8.111,40-
10.122,99-
3.866,26-
0,00
29.161,68

173.704,44-
173.704,44-

0,00
173.704,44-

62.741,39-
17.310,08-
11.748,00-
2.144,20-
604,08-
1.656,30-
1.157,50-
7.791,01-
2.400,00-
1.296,72-
4.094,29-
37.640,30-
36.656,42-
983,88-

207.284,15-

DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 18
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2022

2022 2021

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA
Contador
C.R.C. PR-057358/0-2

C.P.F. 010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS."

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -
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0030 - ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA FL. 19
CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

DEMONSTRAGAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2022 2021
LUCROS ACUMULADOS 301.429,54 508.713,69
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 19.818,78 207.284,15-
LUCRO DO EXERCICIO 19.818,78 207.284,15-
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 321.248,32 301.429 54

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRAGAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022.

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGCOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA
Contador
C.R.C. PR-057358/0-2

C.P.F. 010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS."

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -
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CNPJ:13.500.836/0001-05 NIRE:41207031715 - 06/04/2011

Rua CONSELHEIRO AV ANT VIEIRA, 463 Sala: 02 Bairro: CENTRO

TOMAZINA - PR CEP: 84935-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE dezembro DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de Tomazina - PR,
na Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, n°® 463, Sala 02, Centro, tem como objeto social as atividades de:
Construcao de edificios, Fabricacéo de estruturas metdlicas, Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calcadas,
Coleta de residuos nédo-perigosos, Coleta de residuos perigosos, Construgao de rodovias e ferrovias, Constru¢éo
de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de irrigagao,

Obras de terraplenagem, Servicos de pintura de edificios, Obras de fundagdes, Obras de alvenaria, Comércio
varejista de materiais de construgédo, Transporte rodoviario decarga, exceto produtos perigosos e mudancas,
intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviério de produtos perigosos, Servigos de
engenharia, Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes, Aluguel de
andaimes, Atividades de limpeza, Atividades paisagisticas. Inicio de atividades em 06/04/2011.

2. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstragdes contabeis foram apresentadas em reais (R$), elaboradas em consonancia com os ditames dolTG
1000, dos principios fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da Legislagdo Societaria
Brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A empresa adotou regime de caixa, ndo havendo no referido periodo qualquer movimentacéo financeira via
banco.

3.2 Direito e Obrigagbes

Estado demonstrados pelos valores histéricos, observando o Regime de Competéncia.

3.3 Estoques

Os Estoques estéo registrados pelo custo médio de aquisigao.

3.4 Imobilizado

Os valores constantes do imobilizado, foram demonstrados pelo custo de aquisi¢édo, deduzido da depreciagao
acumulada calculada pelo método linear, com base nas vidas Uteis estimadas.

a) Vidas Uteise Taxas de Depreciaco

A depreciacgdo dos ativos imobilizados é realizada pelo método linear com base nas vidas Uteis estimadas.

3.5 Impostos Federais

A empresa esté no regime de apuracédo do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributarios através do
Regime de Competéncia.

3.6 Ajuste de avaliagao patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliacdo patrimonial.

3.7 Investimentos emempresas coligadas e controladas

A empresa néo participa do capital social de outras sociedades.

4. BENEFICIOS A EMPREGADOS

Os pagamentos de beneficios tais como salario, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos
encargos trabalhistas incidentes sobre estes beneficios, sdo reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo
o Regime de Competéncia.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Nao ha provisdes, ativo nem passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os sdcios,
apoiados pela opinido de seus consultores e advogados, ndo apontam contingéncias de quaisquer naturezas.

6. PATRIMONIO LiQUIDO

a) Capital Social

O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil)
quotas no valor de R$ 1,00 (um real)cada uma, totalmente integralizado pelos sécios da seguinte forma: R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, integralizados pelo s6cio MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
divididos em10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados pela s6cia PAMELA
DELOURDES SENE ROCHA.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os sécios declaram a inexisténcia de fatos ocorridossubsequentemente a data de encerramento do exercicio que
venham a ter efeito relevante sobre a situa¢éo patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar
efeitos sobre seus resultados futuros.
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE dezembro DE 2022

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGOES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAGAO QUE ME FOI
ENTREGUE, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

CONTADOR

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA
Contador
C.R.C. PR-057358/0-2

C.P.F. 010.207.329-54
R.G. 8704374-6 PR

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAGCOES AQUI CONTIDAS, SAO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR
TODAS ELAS."

SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 074.683.289-35

R.G. 7650650-7 PR -
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PLANO DE CONTAS

Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata
ATIVO

A CIRCULANTE
1 1000000 DISPONIVEL
2 1000000 CAIXA
2 1010000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
4 1010001 BCO.DO BRASIL S/A
2 1020000 APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA
4 1020001 BCO.DO BRASIL S/A
1 1100000 CREDITOS
2 1100000 CLIENTES OBRAS POR EMPREITADA
2 1110000 CLIENTES DE OBRAS DE ADMINISTRACAO
2 1120000 CLIENTES DE INCORPORACOES DE IMOVEIS
2 1130000 (-)DUPLICATAS DESCONTADAS
2 1150000 ADIANTAMENTOS
3 1150000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
3 1151000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
3 1152000 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
2 1160000 OUTROS CREDITOS
3 1160000 C/C CONTA SOCIOS
3 1161000 C/C CONTA REPRESENTANTES
3 1162000 CHEQUES EM COBRANCA
2 1170000 IMPOSTOS A RECUPERAR
4 1170001 ICMS A RECUPERAR
4 1170002 IPI A RECUPERAR
4 1170003 IRRF A RECUPERAR
2 1190000 (-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
1 1200000 ESTOQUES
2 1200000 ESTOQUES DE MERCADORIAS
4 1200001 MERCADORIAS TRIBUTADAS
4 1200002 MERCADORIAS ISENTAS
2 1210000 ESTOQUES DE MATERIAIS
3 1210000 DEPOSITO DE MATERIAIS
4 1210001 TIJOLOS
4 1210002 AREIA
4 1210003 TELHAS
3 1211000 ALMOXARIFADO
4 1211001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
2 1220000 IMOVEIS A COMERCIALIZAR
3 1220000 TERRENOS
4 1220001 DESPESAS FINANCEIRAS
4 1220002 PREMIOS DE SEGUROS
3 1221000 OUTROS IMOVEIS
1 1300000 OUTROS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO
2 1300000 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
3 1300000 TITULOS PUBLICOS
3 1301000 TITULOS DE RENDA
2 1310000 ADIANTAMENTOS
3 1310000 ADIANTAMENTOS P/FORNECEDORES
2 1320000 CREDITOS DIVERSOS
3 1320000 CHEQUES A RECEBER
1 1400000 DESPESAS ANTECIPADAS
2 1400000 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER
2 1410000 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
B NAO CIRCULANTE
1 1500000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
2 1500000 TITULOS A RECEBER
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Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata
2 1510000 CONTAS A RECEBER
2 1520000 C/C CONTA SOCIOS
2 1530000 EMPRESTIMOS COMPUSORIOS
2 1540000 DEP.P/INVEST.C/INCENT.FISCAL
4 1540001 FINOR
4 1540002 FINAM
2 1550000 DEPOSITOS E CAUCOES
2 1560000 CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
2 1570000 CREDITOS DIVERSOS
1 1600000 INVESTIMENTOS
2 1600000 PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS
2 1610000 APLICACOES COM INCENTIVOS FISCAIS
4 1610001 FINOR
4 1610002 FINAM
4 1610003 FISET
2 1620000 IMOVEIS PARA RENDA
2 1690000 (-)PROV.P/PERDAS DE INVESTIMENTOS
1 1700000 IMOBILIZADO
2 1700000 IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS
4 1700001 TERRENOS
4 1700002 PREDIOS
4 1700003 MOVEIS E UTENSILIOS
4 1700004 MAQUINAS EQUIP.P/ESCRITORIO
4 1700005 RADIOS E TELEFONES
4 1700006 APARELHOS DE DESENHO
4 1700007 APARELHOS DE ENGENHARIA
4 1700008 VEICULOS
4 1700009 MAQUINARIOS
4 1700010 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4 1700011 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
2 1710000 IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS
4 1710001 IMPORT.EM ANDAMENTO
4 1710002 MARCAS E PATENTES
4 1710003 DIREITO USO TERMIL.TELEFONICO
4 1710004 BENFEITORIA PROP.D/TERCEIROS
2 1720000 (-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS
4 1720001 S/INSTALACOES COMERCIAIS
4 1720002 PREDIOS
4 1720003 MOVEIS E UTENSILIOS
4 1720004 MAQUINAS EQUIP P/ ESCRITORIO
4 1720005 RADIOS E TELEFONES
4 1720006 APARELHOS DE DESENHO
4 1720007 APARELHOS DE ENGENHARIA
4 1720008 VEICULOS
4 1720009 MAQUINARIOS
4 1720010 S/EQUIPAMENTOS D/COMUNICACAO
2 1730000 (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS
4 1730001 S/IMARCAS A PATENTES
4 1730002 S/DIREITOS DE USO TELEFONE
4 1730003 S/BENFEITORIA PROP.TERCEIROS
1 1800000 INTANGIVEL
D CONTAS DE COMPENSACAO
1 1900000 COMPENSACOES ATIVAS
2 1900000 CONTRATOS E EMPENHOS
3 1900000 EMPREITADAS
2 1901000 SERV.CONTRATADOS P/TERCEIROS
2 1902000 SEGUROS DIVERSOS

PASSIVO
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Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata
E CIRCULANTE
1 2000000 FORNECEDORES
2 2000000 FORNECEDORES NACIONAIS
2 2010000 FORNECEDORES ESTRANGEIROS
1 2030000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2 2030000 FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
2 2040000 FINANCIAMENTOS DE ATIVO PERMANENTE
2 2050000 FINANCIAMENTOS DE CONSTRUCOES-SFH
4 2051000 ENCARGOS FINANCEIROS
4 2052000 JUROS A PAGAR
1 2060000 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS
2 2060000 OBRIGACOES SOCIAIS
4 2060001 INSS A RECOLHER
4 2060002 INSS A RECOLHER/EMPRESA
4 2060003 FGTS A PAGAR
4 2060004 SINDICAL A RECOLHER
4 2060005 2065 DARF CPRB A RECOLHER
2 2070000 OBRIGACOES FISCAIS
4 2070001 ISS A RECOLHER
4 2070002 PIS S/FAT.A RECOLHER
4 2070003 COFINS A RECOLHER
4 2070004 IRPJ A RECOLHER
4 2070005 CSLL A RECOLHER
4 2070006 DAS A RECOLHER
4 2070007 IRRF A RECOLHER
1 2100000 OUTRAS OBRIGACOES
2 2100000 OBRIGACOES COM PESSOAL
4 2100001 PRO-LABORE
4 2100002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2 2110000 OBRIGACOES DE INCORPORACOES DE IMOVEIS
3 2111000 CUSTO PREVISTO UNID.VENDIDAS
3 2112000 CUSTO APROP.UNID.VENDIDAS
2 2120000 OBRIGACOES DE OUTROS IMOVEIS VENDIDOS
3 2121000 CUSTO PREVISTO IMOV.VENDIDOS
3 2122000 CUSTO APROP.IMOV.VENDIDOS
2 2130000 OBRIGACOES POR COMPRAS DE IMOVEIS
3 2131000 OBRIG.POR COMPRA DE TERRENOS
3 2132000 OBRIG.POR COMPRA DE IMOVEIS
3 2133000 RETENCOES CONTRATUAIS
3 2134000 CONTAS A PAGAR
3 2135000 OUTRAS CONTAS A PAGAR
1 2190000 OUTRAS PROVISOES
2 2190000 PROVISOES A CURTO PRAZO
4 2190001 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA
4 2190002 PROVISAO P/13 SALARIO
4 2190003 PROVISAO P/FERIAS
F NAO CIRCULANTE
1 2200000 FORNECEDORES
1 2230000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
H PATRIMONIO LIQUIDO
1 2400000 CAPITAL SOCIAL
2 2400000 CAPITAL SUBSCRITO
2 2410000 (-)CAPITAL SUBSCRITO A REALIZAR
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1 2500000 RESERVAS DE CAPITAL
2 2500000 RES.CORR.MONET CAPITAL SOCIAL REALIZADO
2 2510000 RESERVAS DE INVESTIMENTOS INCENTIVADOS
1 2600000 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2 2600000 RESERVAS DE REALIZACAO DO ATIVO
1 2700000 RESERVAS DE LUCROS
2 2700000 RESERVA LEGAL
2 2710000 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
2 2720000 RESERVAS ESTATUTARIAS
1 2800000 LUCROS ACUMULADOS
2 2800000 LUCROS ACUMULADOS
4 2800000 LUCROS ACUMULADOS
3 2800100 LUCROS ACUMULADOS
3 2800200 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
4 2800201 Efeitos da Mudancas de Criterio contabil
4 2800202 Retificacao de Erro de Exerc. Anteriores
3 2800300 PARCELA DE LUCROS INCORPOR. AO CAPITAL
3 2800400 REVERSAO DE RESERVAS
4 2800401 De Contigencias
4 2800402 De Lucros a Realizar
3 2800500 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO
4 2800500 LUCRO DO EXERCICIO
3 2800600 PROPOSTA DA ADM. DE DESTINACAO DO LUCRO
4 2800601 Reserva Legal
4 2800602 Reserva Estatutaria
4 2800603 Dividendos Distribuidos
2 2890000 CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENTO
3 2890000 IMPLANTACAO DE SALDOS
4 2890000 SALDO DE BALANDO
3 2898000 ENCERRAMEN.CONTAS AUXILIARES
3 2899000 CONTAS A REGULARIZAR
| CONTAS DE COMPENSACAO
1 2900000 COMPENSACOES PASSIVAS
2 2900000 CONTRATOS E EMPENHOS
3 2900000 EMPREITADAS
3 2901000 CONTRATOS SERV.P/TERCEIROS
3 2902000 DIVERSOS SEGUROS

CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
1 3100000 ESTOQUES DE MATERIAIS
1 3200000 IMOVEIS A COMERCIALIZAR

CONTAS DE RESULTADO
A RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1 9000000 RECEITAS
2 9000000 RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA
4 9000001 VENDA DE SERVICOS A VISTA
4 9000002 VENDA DE SERVICOS A PRAZO
2 9010000 RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
4 9010001 VENDAS DE SERVICOS A VISTA
4 9010002 VENDAS DE SERVICOS A PRAZO
4 9010003 RECEITAS PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
2 9020000 RECEITAS DE INCORP.DE IMOVEIS
4 9020001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA
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Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red. Nomenclatura Correlata
4 9020002 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO
B DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
1 9100000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
2 9100000 IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS
4 9100001 ICMS
4 9100002 IPI
4 9100003 PIS SIFATURAMENTO
4 9100004 COFINS
4 9100005 ISS
4 9100006 9106 DAS
4 9100007 IRPJ
4 9100008 CSLL
4 9100009 9109 DARF CPRB
2 9110000 ABATIMENTOS SOBRE VENDAS
4 9110001 DESCONTOS INCONDICIONAIS
4 9110002 DEVOLUCOES
C CUSTOS DAS VENDAS
1 9200000 CUSTOS OPERACIONAIS
2 9200000 CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA
4 9200001 (+) EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS
4 9200002 (+) EST.INIC.MERC.ISENTAS
4 9200003 (+) COMPR.MERC.TRIB.

4 9200004 (+) COMPR.MERC.TRIB.A PRAZO

4 9200005 (+) COMPR.MERC.ISENT.A VISTA

4 9200006 (+) COMPR.MERC.ISENT.A PRAZO

4 9200010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS

4 9200011 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS

4 9200098 (-) EST.FINAL MERC.TRIBUTADA

4 9200099 (-) EST.FINAL MERC.ISENTAS

4 9200100 SALARIOS E ORDENADOS

4 9200101 INSS

4 9200102 FGTS

4 9200103 13 SALARIO

4 9200104 RESCISAO DE CONTRATO

4 9200105 AGUAE LUZ

4 9200106 COMPRA PARA PREST SERVICOS

4 9200107 FERIAS

4 9200108 IRRF

2 9210000 CUSTOS DO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA

4 9210001 SALARIOS E ORDENADOS

4 9210002 AVISO PREVIO

4 9210003 COMISSOES E GRATIFICACOES

4 9210004 CONTRIBUICAO SINDICAL

4 9210005 INDENIZACOES TRABALHISTAS

4 9210006 13 SALARIO

4 9210007 FERIAS

4 9210008 INSS

4 9210009 FGTS

4 9210010 SEGURO EM GRUPO

4 9210011 SELECAO TREIN. DE PESSOAL

4 9210012 SERVICO DE CONCRETAGEM

4 9210013 IRRF S/ SALARIOS

4 9210014 (+) COMPR.MERC. A VISTA

4 9210015 RESCISAO DE CONTRATO

2 9220000 CUSTOS DE INCORPORACOES DE IMOVEIS

4 9220001 ALUGUEL

4 9220002 AGUA

4 9220003 ENERGIA ELETRICA

4 9220004 CORRESPONDENCIA E PORTE
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9220005
9220006
9220007
9220008
9220009
9220010
9220011
9220012
9220013
9220014
9220015
9220016
9220017
9220018
9220019
9220020
9220021
9230000
9230001
9230002
9230003
9230004
9230005
9230006
9230007
9230010
9230011
9230012
9230020
9230021
9230022
9230023
9230024
9230025
9230026
9230027
9230028
9230029
9230030
9230031
9230032
9230033
9230034
9230035
9230036
9230037
9230038
9230039
9230040
9230041
9230042
9230043
9230044
9230045
9230046
9230047
9230048
9230090
9230091
9230092
9230093

A A DMIAEDIMDEDIDEDIDEDIDEDIDEDDIDEDDIDEDDDEDDDEDIDEDDEDDEDDDEDDEDDDEDDEEDDEDEEDDDEENEEAEDEAEEEAEDDAEDEDADAEDDDDDSD

D

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONSERTOS PECAS/ACESSORIOS
DESPESAS COM VEICULOS
LEASING

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
TELEFONE

SEGUROS

SERVICOS FEITOS FORA
VIAGENS E ESTADIA
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PNEUS E CAMARAS

LONAS E ENCERADOS

LAVAGENS E LUBRIFICANTES
CONSERTOS E RECAP.PNEUS
IMPRESSOS/MATER.D/EXPEDIENTE
RETIRADA PRO-LABORE

INSS S/RETIRADA PRO-LABORE
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
(+) EST.INIC.MATERIA PRIMA

(+) EST.INIC.MAT.SECUNDARIOS
(+) EST.INIC.PROD.ELABORADOS
(+) EST.INIC.PROD.ACABADOS

(+) COMPRAS A VISTA

(+) COMPRAS A PRAZO

(+) FRETES E CARRETOS

() ICMS SICOMPRAS

(1) ICMS SIFRETES

(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS
SALARIOS E ORDENADOS

AVISO PREVIO

COMISSOES E GRATIFICACOES
CONTRIBUICAO SINDICAL
INDENIZACOES TRABALHISTAS

13 SALARIO

FERIAS

INSS

FGTS

SEGUROS EM GRUPO

SELECAO TREIN.DE PESSOAL
APLICACOES MATERIA PRIMA
APLICACOES DIVERSAS
ALUGUEL

AGUA

BENS DE VALORES IRRELEVANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
DEPRECIACOES

EMBALAGENS

EXPERIENCIAS E TESTES
ENERGIA ELETRICA

FRETES E CARRETOS

LIMPEZA E CONSERVACAO
LEASING
MANUTENCAO.MAQUINAS/EQUIPAM.
MATERIAIS DE CONSUMO
TELEFONE E TELEX

DESPESAS COM ARMAZENAGEM
DESPESAS COM VEICULOS

(-) EST.FINAL MATERIA PRIMA

(-) EST.FINAL MAT.SECUNDARIO
(-)EST.FINAL PROD.ELABORACAO
(-) EST.FINAL PROD.ACABADOS

DESPESAS OPERACIONAIS
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1 9300000 DESPESAS OPERACIONAIS
2 9300000 DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
4 9300001 SALARIOS E ORDENADOS
4 9300002 DESPESAS ENGENHARIA
4 9300003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
4 9300004 COMBUSTIVEIS
4 9300005 DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS
4 9300006 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
4 9300007 9307 DESPESA C/ VEICULOS
4 9300008 9308 MANUTENGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4 9300009 DESPESA COM REFEICOES
4 9300010 DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS
2 9310000 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
4 9310001 CONSTITUICAO DO NOVO SALDO
4 9310002 (-) REVERSAO/SALDO ANTERIOR
E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1 9400000 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2 9400000 DESPESAS COM PESSOAL
4 9400001 HONORARIOS PRO-LABORE
4 9400002 ORDENADOS E SALARIOS
4 9400003 GRATIFICACOES
4 9400004 ENCARGOS COM............ INSS
4 9400005 ENCARGOS COM............ FGTS
4 9400006 FERIAS EM PECUNIA
4 9400007 13 SALARIO
4 9400008 INSS
4 9400009 INDUM.E MAT.DE TRABALHO
4 9400010 DESENVOLV.PROFISSIONAL
4 9400011 SALARIO FAMILIA
4 9400012 SALARIO MATERNIDADE
4 9400013 PRO LABORE
4 9400014 ADICIONAL
4 9400015 SEG.ACID.DE TRABALHO
4 9400016 HONOR.PROFISSIONAIS
4 9400017 REEMBOLSO INSS
4 9400018 FERIAS
4 9400019 HORAS EXTRAS
4 9400020 PREMIOS
4 9400021 GRATIFICACOES
4 9400022 ABONO DE FERIAS
4 9400023 COMP.DES.SEM.REMUN.
4 9400024 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO
4 9400026 INDENIZACOES
2 9410000 GASTOS GERAIS
4 9410001 ASSOCIACOES
4 9410002 HONORARIO CONTABEIS
4 9410003 ALUGUEIS
4 9410004 AGUAE LUZ
4 9410005 COMISSOES E CARRETAGENS
4 9410006 CONSERVACAO E LIMPEZA
4 9410007 COPIAS XEROGRAFICAS E OUTRAS
4 9410008 DESPESAS DE REPRESENTACAO
4 9410009 DESPESAS DE VEICULOS
4 9410010 DESPESAS DE VIAGENS
4 9410011 DONATIVOS E BRINDES
4 9410012 FRETES E CARRETOS
4 9410013 PUBLICIDADE
4 9410014 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
4 9410015 SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS
4 9410016 PREMIOS DE SEGUROS
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9410017
9410018
9410019
9410020
9410021
9410022
9410023
9410024
9410025
9410026
9410027
9410028
9410029
9410030
9410031
9410032
9410033
9410034
9410035
9410036
9410037
9410038
9410039
9420000
9420001
9420002
9420003
9420004
9420005
9420006
9420007
9420008
9420009
9420010
9420011
9420012
9420013
9420014
9420015
9430000
9430001
9430002
9430003
9430004
9430005
9440000
9440001
9440002
9440003
9440004
9450000
9450001
9450002
9460000
9460001
9460002
9460003
9460004
9460005
9460006
9460007
9460008
9460009

A A DMBEDMEDIMPEDIDNDAEANAEADEAEANDEEDAEDINDAEADAEDEDEDEDAEDEAENDAEADAEEDADAEDAAEDMAEDAEDAAEDAEDMAED™DSD

TAXAS E EMOLUMENTOS
TELEFONES
IMPOSTOS E TAXAS
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO
SERV.DE COPA E COZINHA
FARMACIA

HONORARIO CONTABIL
INTERNET
SEG.IMOB.BENFEITORIAS
ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS
PROCESSAMENTO DE DADOS
SEGURANCA E PREV.ACIDENTES
DESP.EM IMOVEIS DE TERCEIROS
SEG.DE ACIDENTES PESSOAIS
SERVICOS TEMPORAIS
HONORARIOS ENGENHEIRO
CONT.SIND.EMPREGADOR
MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CARTORIO
LEASING

MAT.DE RAPIDO DESGASTE
CONSERVACAO DE ESTACAO
OUTRAS DESPESAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

ISS

IMPOSTO SOBRE A RENDA
IMPOSTO SOBRE SERVICOS
IMPOSTO PRED.E TERRITORIAL
TAXA RODOVIARIA

MULTA SOBRE TRIBUTOS
IMP.S/ITRANSM.DE PROPRIEDADE
TAXA DE LIC.E FUNCIONAMENTO
CAU

CONTRIBUICAO SINDICAL

TAXA DE LICENCA P/PUPL.

CREA

MENSALIDADE SINDICAL

IMP.E TAXAS DIVERSAS
OUTRAS MULTAS

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E COMISSOES
DESCONTOS CONCEDIDOS
DESPESAS BANCARIAS
IMP.S/OPER.FINANC.-ISOF
I.S.0.F

(-)RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS RECEBIDOS

DESCONTOS OBTIDOS

JUROS OBTIDOS

RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS
VARIACAO MONETARIA DE OBRIGACAO
VARIACAO MONETARIA PASSIVA
RECUPERACAO DE ENCARGOS
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
PREDIOS

MOVEIS E UTENSILIOS
MAQ.EQUIP.DE ESCRIT.
VEICULOS

RADIOS E TELEFONES
INSTALACOES

MAQUINARIOS

APARELHOS DE DESENHO
APARELHOS DE ENGENHARIA

TopWindows - Verséo: 306
T+

Exactus Software
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PLANO DE CONTAS

Tipo Cdédigo Contabil Cod.Red.

Nomenclatura Correlata

9460010
9470000
9470001
9470002
9470003
9470004
9470005
9470006
9470007
9470008
9470009

A A DM DIND

1 9600000
9600000
2 9610000

N

APARELHO DE SOM
PROVISOES CONSTITUIDAS
PROVISAO P/FERIAS
PROVISAO P/13 SALARIOS
PROVISAO P/AVISO PREVIO
PROVISAO P/INSS-S/13 SAL.
PROVISAO P/INSS-S/FERIAS
PROVISAO P/INSS-S/AV.PREVIO
PROVISAO P/FGTS

PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS
PROVISAO P/ARTIGO-22

PROVISOES

PROVISOES

PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
CONTRIBUICAO SOCIAL

TopWindows - Verséo: 306
T+

Exactus Software
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIARIO

N° de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n® 01 ao n° 31, e serviu para escrituragido no
periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA.

Tomazina, 31/12/2022

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
CONTADOR Administrador, Socio
CRC/PR 057358 CPF 074.683.289-35



MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

JUNTA COVERCI AL DO PARANA

CPF/CNPJ Nome

01020732954 ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA ROSA

07468328935 MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE
CONFORMVE ART. 10 DA I N DREl 82/2021,
CERTI FI CO A AUTENTI CACAO AUTOVATI CA EM 08/ 05/ 2023 14: 19 SOB N°

WAV 7 20233123270
PROTOCOLO. 233123270 DE 08/ 05/2023. NI RE: 41207031715.
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
JUCEPAR

RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
CURI TI BA, 08/ 05/2023
enpresafacil.pr.gov. br



Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos V"

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracao JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas
informacdes prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12306364950 em 08/05/2023, protocolo
233123270. Para validagcao de Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos /
verificacdo de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o cédigo de
verificagao.

Identificacao de Empresa
Nome Empresarial: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
Numero de Registro: 41207031715
CNPJ: 13500836000105

Municipio: Tomazina

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Numero de Ordem: 10

Periodo de Escrituragao: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB
01020732954 ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA PRO57358
ROSA
07468328935 '\SAEAI\TSOS VINICIUS VILELA DE

CONFORME ART. 10 DA IN DRElI 82/2021,

 CERTIFI 0O A AUTENTI CAGAO AUTOVATI CA EM 08/ 05/ 2023 14:19 SOB NP
V 20233123270.

PROTOCOLO: 233123270 DE 08/ 05/2023. CODI GO DE VERI FI CAGAO.
12306364950. NI RE: 41207031715.

JUCEPAR ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COVERCI AL DO PARANA
RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
CURI TI BA, 08/05/2023
enmpresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacéo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificagéo.



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 8828-4678
(43) 9 9654.5796
(43) 3563-1524

CONST}

43 3563-1524 TOMAZ!NA -

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorréncia n® 001/2024

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do tltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que
comprovardo as demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:
Tipo de indice | Valor em reais Indice B
Liquidez geral (LG)

812.018.63 2,13
LG = (4C + RLP)/ (PC + ELP) 382.125,40
Liquidez corrente (LC)

812.018.63 2,13

LC=AC/PC 382.125,40

Solvéncia Geral (SG)

903.373.72 2,36
SG =(AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 382.125,40
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as demais.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024.

Marcos VmYc;us Vilela de Sene S
RG: 7.650.650-7 SSP-PR CF’F. 010.207.329-54

CPF: 074.683.289-35 CRC n° 057358/0-2
RESPONSAVEL LEGAL CONTADORA

Aline Cristina de Gouvera da Rosa
CRC PR 057358/8-2
CPF: 010207329-54
RG:8.704.374-6/PR



TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 22/02/2024 13:08:33

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razédo Social: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.500.836/0001-05

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

22/02/2024, 12:59 Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado:  010.240.719-36 074.683.289-35 13500836000105

LIMPAR

Data da consulta: 22/02/2024 12:58:41

Data da ultima atualizagdo: 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administracdo Financeira do Governo Federal
(SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Diario Oficial da Unido - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniéncia)
ORGAO/ENTIDADE DATA DE PUBLICAG\O DA

DETALHAR CADASTRO CNP)/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA CATEGORIA SANCAO SANCAO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1&cpfCnpj=01024071936%2C07468328935%2C13500836000105&colu... 11


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

22/02/2024, 12:58 Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 13500836000105 074.683.289-35 010.240.719-36

LIMPAR

Data da consulta: 22/02/2024 12:54:00

Data da ultima atualizagdo: 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
CEIS), 02/2024 (Sistema Integrado de Administracdo Financeira do Governo Federal
(SIAFI) - CEPIM), 02/2024 (Diario Oficial da Unido - CEAF), 02/2024 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniéncia)
ORGAO/ENTIDADE DATA DE PUBLICAG\O DA

DETALHAR CADASTRO CNP)/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA CATEGORIA SANCAO SANCAO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=2&cpfCnpj=13500836000105%2C07468328935%2C0102407 1936&colu... 11


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
( \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
aw Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
ROCHA SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43) 9 8828-4678
i i \ ! i i (43) 9 96545796

43 3563-1524 TOMAZINA PR (43) 3563-1524

A Agente de Contratacao e Equipe de Apoio
Referente ao CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024.

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: Construcao da sede propria do Centro de Referéncia de Assisténcia Social
(CRAS) do Municipio de Salto do Itararé/PR.

A proponente ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, com sede na cidade Tomazina,
Estado do Parana, a RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463, SALA 02,
CENTRO de inscrita no CNPJ n° 13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante
legal o Sr. Marcos Vinicius Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n°® 7.650.650-
7 SESP/PR e do CPF n° 074.683.289-35, conforme solicitado no edital supra mencionado,
declara, sob as penas da lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso

ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n® 123/06.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaragéo.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024.

Marcos ViHicius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda

CNPJ: 13.500.836/0004-05 -
CNPJ 13.500.836/0001-05

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Anténio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana ’ -l



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
{ \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
ROCH A SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43) 9 8828-4678
! i i (43) 9 9654-5796

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

A Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio
Referente ao CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024.

DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

A proponente ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, com sede na cidade Tomazina,
Estado do Parana, a RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463, SALA 02,
CENTRO de inscrita no CNPJ n® 13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante
legal o Sr. Marcos Vinicius Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n® 7.650.650-
7 SESP/PR e do CPF n° 074.683.289-35, declara renunciar a visita técnica ao local de
execucdo da obra e ter pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servigcos, assumindo total responsabilidade por esses fato e informando que
nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou

financeira com a Contratante.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaragao.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

Marcoali}w]icius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35

i" CNPJ 13.500.836/0001-05 -I Rocha & Sene Construtora Ltda
CNPJ: 13.500.836/0001-05

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, 463
Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana
" LaérCio co de Brito
{ “RG 45.410.353-0

CPF: 433.088.928-55
RESPONSAVEL TECNICO



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
( \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
Roc H A SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 8828-4678
CONSTRUTORA 199554575

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

A Agente de Contratacéo e Equipe de Apoio
Referente ao CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024.

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugao n°® 218 de
29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do COFEA — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, declaramos que o responsavel tecnico pela obra, caso venhamos a vencer a

referida licitagdo, & o engenheiro:

Nome Especiali| CREA/CAU n° Data do Assinatura
dade registro _. e
Laércio Stanco | Eng.Civil SP-
de Brito 5070225360/D 05/01'}%8/
[ '//

Declaramos, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das leis

trabalhistas vigentes.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

Marcos Vinicius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35 _l
Rocha & Sene Construtora EdgNPJ 13.500.836/0001-05

CNPJ: 13.500.836/0001-05 Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana -l




ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
( \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
Roc H A SE N E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 88284678
CONSTRUTORA (099365473

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

A Agente de Contratacao e Equipe de Apoio

do Municipio de SALTO DO ITARARE, Estado do Parana
Ref.. Concorréncia Eletrénica N° 01/2024.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condigcoes
constantes desta Concorréncia Eletrénica N° 01/2024 e seus Anexos, e que atendemos
plenamente aos requisitos necessarios para habilitagéo e proposta e declara que
cumpre plenamente os requisitos do Edital, nos termos do art 63, |, da Lei n.°
14.133/2021.

Marcos Vinicius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda
CNPJ: 13.500.836/0001-05

I cNPJ 13.500.836/0001-05 1

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Antdnio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana _l



ROCHA & SENE CONSTRUTORALTDA ME
( \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
ROCH A SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 88284678
STRUTORA (43) 9 9654.5796

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

CONCORRENCIA ELETRONICA N°01/2024

DECLARACAO DE NAO PARENTESCO

A empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n°
13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Vinicius
Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n°® 7.650.650-7 SESP/PR e do CPF
n° 074.683.289-35, DECLARA, especialmente para o CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 01/2024, que em seu quadro societdrio ndo compde nenhum
integrante que tenha parentesco com pessoas pertencentes ao quadro de funcionarios
Municipio de SALTO DO ITARARE e suas autarquias, por matriménio ou parentesco,
afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adoc¢do, conforme dispdea Lei
Orgénica do Municipio.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

Marcos Vinicius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda
CNPJ: 13.500.836/0001-05

™ cNPY 13.500.836/0001-05 7

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME

Rua Conselheiro Avelino Antbnio Vieira, 463
Centro CEP 84.935-000
L- Tomazina - Parana )

—t



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
( \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
Roc H A SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 8828-4678
. i | | ! ! (43) 9 9654-5796

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024

DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n°
13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Vinicius
Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n°® 7.650.650-7 SESP/PR e do CPF
n°® 074.683.289-35, DECLARA, especiaimente para o CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 01/2024, n&o ter recebido da Prefeitura Municipal de Tomazina ou
de qualquer outra entidade da Administragdo direta ou indireta, em ambito Federal,
Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagdo e ou
impedimento de contratar com a Administragdo, assim como n&do ter recebido
declaragdo de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administragao Federal,
Estadual e Municipal.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

Marcos ﬁnﬁa/s Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda

CNPJ: 13.500.836/0001-05

I™ NPy 13.500.836/0001-05 1

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Anténio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana J



. ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
ﬁ s \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
TN 4 Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
ROCH A & SEN E CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr
Fone: (43)9 8828-4678
CONSTRUTORA (1399654573

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CONCORRENCIAELETRONICA N°01/2024.

A empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n°
13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Vinicius
Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n°® 7.650.650-7 SESP/PR e do CPF
n°®074.683.289-35, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo Licitatério, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

(,;E%\ —
Marcos Vinicius Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda

CNPJ: 13.500.836/0001-05

™ cNPy 13.500.836/0001-05 71

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Anténio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana -I



. ROCHA & SENE CONSTRUTORALTDA ME
1/, . \ CNPJ: 13.500.836/0001-05
TN 4 Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02
Roc H A & SE N E CEP: 84.935.000 Tomazina - Pr
Fone: (43) 9 8828.4678
CONSTRUTORA (13536545796

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024

DECLARACAO DE NAO EXISTENCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 01/2024, que a proponente ROCHA & SENE CONSTRUTORA
LTDA, com sede na cidade Tomazina, Estado do Parana, a RUA CONSELHEIRO
AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463, SALA 02, CENTRO de inscrita no CNPJ n°
13.500.836/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos
Vinicius Vilela de Sene, portador da carteira de identidade n° 7.650.650-7 SESP/PR
e do CPF n° 074.683.289-35, nao mantémem seu quadro de pessoal trabalhadores
menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno detrabalho, ou em servigos perigosos
ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, apartir de 14 (quatorze) anos.

Tomazina/PR, 22 de fevereiro de 2024

P |
Marcos Vinigus Vilela de Sene
CPF: 074.683.289-35
Rocha & Sene Construtora Ltda
CNPJ: 13.500.836/0001-05

I™ cNPy 13.500.836/0001-05 1

Rocha & Sene
Construtora LTDA ME
Rua Conselheiro Avelino Anténio Vieira, 463

Centro CEP 84.935-000
L Tomazina - Parana -I




CRE A-PR Certiddo de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua
profissdo no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(6es) constantes de seu registro.

Certidao n°: 159423/2023 Validade: 12/06/2024
Nome civil: CPF:

LAERCIO STANCO DE BRITO 433.088.928-55

Carteira - CREA-PR N°: RG:

SP-5070225360/D 454103530

Registro Nacional: Orgao emissor:

2617397378 SSP/SP/SP

Filiagao:

PAI: LAERCIO BATISTA DE BRITO
MAE: NILCE STANCO DE BRITO

Naturalidade:
SAO CAETANO DO SUL/SP

Encontra-se quite com o exercicio 2023.
Nao possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagcao e/ou divida ativa até a presente data.

TiTULOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITARIO CATOLICO SALESIANO AUXILIUM - ARACATUBA
Data da Colagdo de Grau: 05/01/2018 - Diplomagao: 05/01/2018
Situagao: Regular
Atribui¢des profissionais:
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973
Obs.: Atribuigdes concedidas pelo CREA-SP.
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933
Obs.: Atribuicdes concedidas pelo CREA-SP.
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Obs.: Atribuicdes concedidas pelo CREA-SP.

RESPONSABILIDADE TECNICA/QUADRO TECNICO:
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 13500836000105

Desde: 13/02/2019 Carga Horaria: 10h
CONSTRUTORA M&M LTDA

CNPJ: 34282938000163

Desde: 10/10/2019 Carga Horaria: 10h
FERNANDA MOTTA TORRES

CNPJ: 28044340000133

Desde: 26/03/2021 Carga Horaria: 2h
STANCO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 45998645000101

Desde: 16/05/2022 Carga Horaria: 1h

Para fins de: Licitagdes

Pagina 1 de 2




Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

CREA-PR Certidao de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 345819/2023, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/12/2023 12:59:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucéo de Servigco N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.
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CRE A-PR Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parana

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se
regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer
suas atividades no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 21262/2024 Validade: 31/03/2024
Razéao social: CNPJ:

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME 13.500.836/0001-05
Num. Registro: Data do Registro: Capital Social:
58710 29/04/2015 R$ 200.000,00
Endereco: CEP:

RUA CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463, SALA 02, CENTRO 84935-000

Cidade:

TOMAZINA-PR

N° da Alteragao Contratual: Data da ultima alteragao:

2 11/02/2014

Objetivo Social:

Construgéo de edificio - CNAE: 4120-4/00; Obras de alvenaria - CNAE: 4399-1/03; Atividades de limpeza de acostamento de estradas - CNAE:
8129-0/00; Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao - CNAE: 4222-
7/01; Obras de asfalto, pavimentagéo de rodovias - CNAE: 4211-1/01; Obras de terraplanagem - CNAE: 4313-4/00; Servigos de pintura de edificios
em geral - CNAE: 4330-4/04; Execugao de fundagdes para edificagdes e outras obras de engenharia civil (construgao) - CNAE: 4391-6/00.

Restrigao de atividade:
As atividades da empresa estéo circunscritas as atribuicdes de seu responsavel técnico.

Encontra-se quite com o exercicio 2023
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a presente data.

Responsaveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 13.500.836/0001-05
NOME CIVIL: LAERCIO STANCO DE BRITO
Carteira: SP-5070225360/D - Data de expedigéo: 05/01/2018
Desde 13/02/2019 - Carga horaria: 10h
Situacdo: Ativo

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7°

Obs.: Atribuigdes concedidas pelo CREA-SP.

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagdo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°

Obs.: Atribui¢cdes concedidas pelo CREA-SP.

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situagéo: Regular

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28°

Obs.: Atribuicdes concedidas pelo CREA-SP.

Para fins de: Cadastro
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Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia do Parana

CRE A-PR Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(6es) nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua
validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do
protocolo n.° 49938/2024, ressaltando a impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a
participacao efetiva de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/02/2024 13:56:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucéo de Servigco N° 03/2021.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Pagina 2 de 2



ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 13.500.836/0001-05
Rua: Cons. Avelino Antonio Vieira, 463 - Sala 02

CEP: 84.935-000 Tomazina - Pr

ROCHA & SEN E Fone: (43)9 8828-4678
CONSTRUTORA (43) 9 9654.5796

43 3563-1524 TOMAZINA - PR (43) 3563-1524

CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS”, de um
lado a empresa ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA, com sede na cidade de
Tomazina/PR, na R CONSELHEIRO AVELINO ANTONIO VIEIRA, 463, SALA 02, Centro,
CEP: 84.935-000, inscrita no C.N.P.J. n.° 13.500.836/0001-05, representada nesta ocasido por seu
procurador o senhor MARCOS VINICIUS VILELA DE SENE, portador do R.G. n.° 7.650.650-
7 SESP/PR, C.P.F. n.° 074.683.289-35, doravante denominado de simplesmente Contratante, do
outro lado o(a) Sr. Laércio Stanco de Brito, brasileiro, R.G. n.° 45.410.353-0, C.P.F. n.°
433.088.928-55, com titulo Profissional de Engenheiro Civil Cart. Crea-SP 5070225360/D, visto
n.° 175848, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Clausula 1* - Cabera ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsavel Técnico ()
Quadro Técnico conforme suas atribui¢des profissionais e compativeis com os objetivos sociais
da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Fungdo.

Clausula 2" — A vigéncia do presente contrato serd por: 02 (dois) anos, a partir da sua assinatura;
Clausula 3* - O Contratado tera carga hordria de: 10 (dez) horas semanais;

Clausula 4" - O Contratante assegura ao contratado absoluta independéncia técnica;

Clausula 5" - Os honorérios profissionais do contratado sera de 02 (dois) saldrios minimos
mensais, correspondentes a R$ 2.640,00 (Dois mil e seiscentos e quarenta reais) nesta data,

vconforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolugdo 397/95 do CONFEA.

Clausula 6" - Este Contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio
de 30 (trinta) dias.

Clausula 7* - Durante a vigéncia deste contrato ¢ pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado
responsavel pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Clausula 8" — Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Tomazina/PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestagdo
de servigos, assinam-no em duas vias de igual teor.

Y NNA

-

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA LAERCIO DEBRITO
CNPIJ: 13.500.836/0001-05 PF: .088:928-55
CONTRATANTE ‘ NT ADO

[
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- R.Frei Elzedsio Bulfon, 63 - Centro — Tomazina / PR — Telefones: (43) 3563-1554 /9911- 5486 - E-mail: tabelionatotmz@hotmail.com

Selo N° 1217XiUqt"hUdp9s xwYeejlyd
Consulte em https://selo.funarpen.com. briconsulta
o por Semelhanga as assinaturas deflUANSOIRVI[[GIIF)

SENE e LAERCIO STANCO DE BRITO [l fe.
| 18 de janeiro de 2023 §

da Verdade

Alessandra Ishii - Escrevente
Emol: Emol.: R$21,46(VRC 43,60), Funrejus: R$6.36, Selo: Isento, FUNDEP
R$1,08, ISSQN: R$1.07  Tota R$2897 ¢ Cod segullBRE
*FAXZB7TFQ-1041980-10"

Tabelionato de Notas e d
Protesto de Titulos
= Danand

Cacata A NASC

Tabelia

i
Andréa Ribeiro de Franga

Alessandra Ishit
Egcroventas

[



Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

117/2021

Atividade concluida

CREA-P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720210145750 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 11/01/2021 Baixada em: 11/01/2021 Forma de registro:

Substituicdo Participacéo técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI CNPJ: 09.421.426/0001-93

Rua: RUA SEM DENOMINAGAO N°: S/N
Bairro: BAIRRO PATRIMONIO DO CAFE
UF: PR CEP: 84900-000

Complemento:
Cidade: IBAITI

Contrato: celebrado em 04/06/2019 Vinculado a ART: 20191546260, 20185809778
Valor do contrato: R$5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA SEM DENOMINACAO N°: S/N

Bairro: BAIRRO PATRIMONIO DO CAFE

Cidade: IBAITI

Coordenadas Geograficas: -23,890502 x -50,184915

Data de inicio: 04/06/2019 Concluséo efetiva: 11/12/2020
Finalidade: Outro

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI

UF: PR CEP: 84900-000

CNPJ: 09.421.426/0001-93

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de obra de edificagdo de alvenaria, 86,46 M2

Observacgoes da certidao:

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuicdes do profissional na area da engenharia civil, registrado para o periodo conforme ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 117/2021
20/12/2023 09:04

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 360821/2020.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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de Ibaiti
®, fundo municipat de saude
'@é}‘ ESTADO DO PARANA

CNPJ 09.421.426/0001-93

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

1. OBRA/SERVICO

1.1.0BRA: CONSTRUGAO DE UMA UBS DE APOIO RURAL NO PAT

RIMONIO DO CAFE;
1.2.CONTRATO: 0063/2018;

CAFE, IBAITI-PR
1.4.PERIODO DE EXECUCAO: 04/04/2019 A 11/12/2020;
1.5.ART: 20191546260,

2. CONTRATANTE

2.1.RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI;
2.2.CNPJ: 09.421.426/0001-93.
3. CONTRATADA

3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

4. RESPONSAVEL TECNICO

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 2617397378,

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO: UN QUANT.

CONSTRUGAO DE UMA UBS DE APOIO RURAL (PLANILHA ANEXO) m? 86,46

%

o I et PR i

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 IBAi- S

F 43) 3546-7700 w'ww ibaiti l;‘)r guc;v.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
one: (43 - - ; .pr.

Al SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
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1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI

&
'@.“ Fundo municipaL de saude de Ibaiti
g ESTADO DO PARANA
b . CNPJ 09.421.426/0001-93

O Fundo Municipal de Saude de Ibaiti Inscrita no CNPJ N2 09.421.426/0001-93,
neste ato representada pelo Engenheiro Civil CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA ,CPF
n°215.474.839-20 CREA-PR 8895/D, responsavel técnico, DECLARA que a obra de
CONSTRUGAO DE UMA UBS DE APOIO RURAL FOI CONCLUIDA nesta data de 11 de
dezembro de 2020 e de acordo com as condig¢des contratuais, normas técnicas em vigor

e em obediéncia aos projetos e especificagdes técnicas previstas.

Ibaiti/PR, 11 de dezembro de 2020.

L

CARLOSALBERTO MAIA TABALIPA
Engénheiro Civil

CREA: 8895/D-PR

—~ lv'

DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:023.244.229-05

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR _
Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
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(7 -

pescricABSHARQIEO PARANA

_CNPJ 09.421.426/0001-93

UNIDADE

g’ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipat de saude de Ibaiti

QUANTIDADE

SERVICOS PRELIMINARES

ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE
TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFE DA MANHA E EPI'S)

%

100,00

MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

4,50

MOVIMENTO DE TERRA

M2

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3

18,56

55835

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO
MANUALMENTE

M3

15,26

72897

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3

M3

3,30

FUNDACOES E ESTRUTURA

94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_06/2016

M3

0,48

5651

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
REAPROVEITAMENTO 5X

M2

53,47

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

2,86
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74157/4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

M3

2,86

ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -
FORNEC./CORTE/DOBRA/COLOCACAO.

KG

147,00

ARMACAO ACO CA-60, DIAM 3,4 A 6,0MM -
FORNEC./CORTE/DOBRA/COLOCACAO.

KG

70,00

AUX
0659

ESTACA A TRADO, D-20CM, COM CONCRETO FCK
15MPA+20KG

100,00

ESTRUTURA

FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR/VIGA/LAJE)
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA= 12MM, UTIL 2X

M2

125773

ARMAGAO AGO CA-50, DIAM 6,3 A 12,5MM -
FORNEC./CORTE/DOBRA/COLOCAGAO.

KG

605,00

ARMACAO ACO CA-60, DIAM 3,4 A 6,0MM -
FORNEC./CORTE/DOBRA/COLOCACAO.

KG

179,00

94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

6,39

€T 8p ¥ euibed ‘TZ0Z/TO/TT P T20Z/LTT ol LV

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

6,39

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOQS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2

70,79

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M

DE VAO. AF_03/2016

40,80

Fone: (43) 3546-7700

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

- www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
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ALVENARIA ESTADO DO PARANA

Al SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipaL de saude de Ibaiti

89168

(COMPOSICAO REPRESENTATI&M:QQ§EEYIE&@501 93
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE

CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

215,41

89977

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

21,28

| IMPERMEABILIZACAO

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

55,62

COBERTURA

92567

FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA
DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

92,40

94443

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

M2

92,40

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

8,45
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AUX
2594

RUFO EM CHAPA 26 GALV, CORTE 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

59,40

PERFIL PA-42, EM ALUMINIO EXTRUSADO

34,70

REVESTIMENTOS

95241

LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO
INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

M2

63,22

94438

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

M2

63,22

89171

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

M2

27,12

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

M2

36,10

€T 8p G euibed ‘'TZ0Z/TO/TT P T20Z/LTT ol 1V

AUX
2851

RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM

21,25

Fone: (43) 3546-7700 -

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR
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PISO CIMENTADO TRAGO 1:EEMENTS HERBARANA

84172 ACABAMENTO RUSTICO ESPESHBA 8CM COMJENTSS M2
PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DE

ARGAMASSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipat de saude de Ibaitl

60,95

PISO PODOTATIL DE CONCRETO COLORIDO, ALERTA OU
DIRECIONAL, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE 10CM DE UN
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUX
0539

61,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
87900 |ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

412,46

AUX

3207 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS s

62,95

AUX | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM M2
2774 | PAREDES, TRES DEMAOS

62,95

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA
PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRES OU SEMI-GRES
DE 20X20 CM, PARA EDIFICACOES HABITACIONAIS
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS PADRAO.
AF_11/2014

89170 M2

174,25

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM
VAOS. AF_10/2014

88786 M2

9,67

CORTINA PARA LEITO il 3 M2

5,60

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
87881 | ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA M2
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

63,22

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

90409 M2

63,22

83488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

. = M2
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

63,22

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2

63,22

FORRO BEIRAL EM PVC, REGUA DE 10CM, INCLUSO

ENTARUGAMENTO, MEIA CANA E TESTEIRA DE MADEIRA M2
15CM

23,78

ESQUADRIAS

e L T e

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE |
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
91320 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN

3,00

INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
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] TI
A RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAI
N fundo municipaL de saude de Ibaiti

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA WPAIR)ANAEVE

OU MEDIA), PADRAO POPUL gﬂ\{l45§f’m DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

UN

4,00

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO

EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015

UN

MOLA FECHA PORTA P/ PORTA DE ATE 90CM (INSTALADA)

UN

84889

PUXADO EN RAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM

STALACAO. AF_08/2015

CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO
10MM, E PELICULA REFLETIVA, CONF PROJETO

94570 | PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 6,88
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM A
91338 | GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO M2 5,20

M2

10,36

6082

72118

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
TRES DEM

37,80

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,

FORNECIMENTO E INSTALACAOQ, INCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO

6,88

85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

1,62

AUX
0763

PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 2CM, L=15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA, FORN E INSTAL

19,00

INSTALACOES ELETRICAS

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO 50A AEREO,
CONFORME PROJETO

c

74131/7

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1,00

74130/4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

7413073

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

74130/3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00
2,00

2,00

i de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IB L
- Fra-nmib:iti‘r,ov.br - e-mail: fundacaochospitalar@iba
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Fundo municipat de saude ¢

DISJUNTOR TERMOMAGN A
74130/1 | NEMA (AMERICANO) 10A 3 0 q 194

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
de Ibajti

UN 7,00
INSTALACAO .
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
74130/1 | NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTECAQ DIFERENCIAL
AUX0302 | RESIDUAL TETRAPOALR 63A, COM SENSIBILIDADE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KVA - 275V UN 3,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
91856 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARRUELA 1 1/2" UN 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
91933 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M

100,00

INSTALACAO. AF_12/2015

LU[V"NARIA PARA LAMPADA FLUORESCEI\\IT-E TUEULAR sy, h

2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO DE CHAPA DE ACO
PERFURADA, COM LAMPADA E REATOR, FORNCEIMENTO E
INSTALACAO

UN

10,00

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W, DE
EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO, DIFUSOR EM
ACRILICO NA COR BRANCA

UN

3,00
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74041/2

LUMINARIA GLOBO VIDRO
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE
40W

UN

5,00

BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA COM DUAS
LAMPADAS FLUORESCENTES 9W/127V, COM INDICACAO DE
SAIDA

PC

3,00

PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM
LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V, COM FOTO RELE
ELETRICO

UN

7,00

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN

4,00

84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISIJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

€T op g euibed ‘TZ0Z/TO/TT P T20Z/LTT ol LV

91970

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 20A, FORNEC. E INSTAL

UN

3,00

91964

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR :
Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
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51’ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipat de saude de Ibajti

Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br

b

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

TOMADA MEDIA DE EMBUT] S LSEM
91995 |SUPORTE E SEM PLACA - FO@@%@}B@ Kﬁgﬁg’g UN 20,00
: .421.426/0001-93
AF_12/2015
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO UN 2,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
92003 | SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 o
INSTALACAO. AF_12/2015 2
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE, COM PLACA DE T e §§
SAIDA DE FIO . 33
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, § o
91940 | INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 31,00 §§i
AF_12/2015 e
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 4,00 ggd
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 298
ELETRODUTO FLEXI{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM SL8
91844 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 200,00 §%§
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 8BS,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA ﬁé
91926 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1.000,00 gg
INSTALAGAO. AF_12/2015 25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA g
91930 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 50,00 S
INSTALACAO. AF_12/2015 S
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
5170 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM U e
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E / -
INSTALACAO 5
83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 o
93009 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 60 MM (2") - M 80,00 §
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARRUELA 1 1/2" 4,00 E
" TO TERREO RACK e . =
RACK 19 " X 12 USX770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ S
PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 i o 3
VENTILADORES DE TETO, C/ BANDEIAS FIXAS E 1 BANDEJA : =
MOVEL E GUIA VERTICAL ©
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, o
B 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM O T %
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH PANEL COM 24 i e
PORTAS CATSE :
VOICE PANEL 50 PORTAS RJ11/1U UN 1,00 l’)
PATCH PANEL 24 PORTAS - CABEAMENTO HORIZONTAL UN 1,00 ;"'
GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADO UN 6,00 z
PATCH CORD COM PLIGS RJ45 - FONRC, E INSTAL UN 8,00 ‘=9
PLACA 4X4" COM DUAS TOMADAS DE LOGICACAT RJ45
UN 4,00
CAT6
PLACA DE SAIDA DE FIO 4X4 ANTENA UN 1,00




£¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI

Fundo municipaL de sal.‘lde de Iba

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
INSTALADA EM PAREDE - FO

ICI

AF_12/2015

91940 UN 5,00
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

91854 | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 200,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARRUELA 1 1/2" UN 50,00
CABO DE REDE UTP 4PX23 CAT6 FORNECIMENTO E
INSTALACAO e =0
CERTIFICADO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME o e
NORMAS PARA TENDIMENTO DA CAT6
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,

43370 | 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM - e
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E '
INSTALACAO
PROTETOR DE SURTOS PARA EQUIPAMENTOS DE o
VIGILANCIA ELETRICA COM 32 PORTAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

91940 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,00
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CAIXA DE PASSAGEM 30X30X50CM, COM TAMPA DE
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AF_12/2014

_ UN 4,00
CONCRETO ARMADO, FUNDO DE BRITA
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E

72253 | |NSTALACAO . 2y
PRESILHA DE LATAO TIPO U COM FURO PARA CABOS UN 30,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E

At e M 120,00
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO1/4"1/2" - o s
FORNECIMENTO E INSTALACAO .

68069 | HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 16,00
TERMINAL AEREO H=35CM 5/16" - FORNEC. E INSTAL UN 9,00
BARRA CHATA DE ALUINIO 3MX3/4"X1/4" - REF TEL 770 o .00
CAPTAAO ;
SOLDA EXOTERMICA TIPO CABO PASSANTE UN 20,00
CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO

72251 | \\STALACAO : - M 29,00
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO ” i
40X40X12CM g
MASTRO DE PARA=RAIO 4X2" UN 1,00
"INSTALA(,‘OES HIDRAULICAS

IS E ACESSORIOS - l\/IATERlAL BRUTO L e

REGISTRO DE GAVETA 3/4 COM CANOPLA SIMPLES UN 13,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",

89353 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. UN 1,00
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Fone: (43) 3546-7700

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR
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REGISTRO DE GAVETA BRUT]

INSTALADO EM RESERVACAg ggm&%m%UE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipaL de saude de Ibaiti

86915

GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

i POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — s o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2”,

i INSTALADO EM REngVAcAo DE AGUA DE EDIFICACAO QUE i i
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — :
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA UN 1,00

94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL, IEOSCAV’EL, 3/4", FORNECIDA E UN 1,00
INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,

92695 | DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE UN 1,00

UN

5,00

TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO COM
ACIONAMENTO AUTOMATICO

UN

2,00

89356

7

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 : :

C, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL |

54,00

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

9,00

91787

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN

CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

15,00

91788

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

9,00

EXO OTO PRIMARIO

91793

CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,

24,00

91794

TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM

CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.

RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL.

9,00

91795

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.

42,00
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Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br

*

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

10

n':@

,n.,.
o

4 0p e1wou0BY




¢ )l

89711

SANIT., VENTILAGAO OU SUBECATOR ASRF RARANA
CONEXOES E CORTES, FlXAcosaﬁs %gqypgzg,ﬁoanggls

"I:UBO PVC, SERIE NbRMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

‘1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
Fundo municipaL. de saude de Ibaiti

9,00

CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50MM COM
GRELHA REDONDA

UN

3,00

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA

PLUVIAL. AF_12/2014

UN

3,00

89710

83634

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

UN

1,00

72554

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

73775/2

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

"0202/T2809¢ :0]02030.1d Op
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PLACA DE SINALIZAGAO E ORIENTAGAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA EM PVC 15X30CM

UN

4,00

| APARELHOS SANITARIOS

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

UN

3,00

86942

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

UN

5,00

86919

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

1,00

BARRA DE APOIO RETA EM INOX 90CM, INSTAL

UN

10,00

BANCADA/TAMPO DE ACO INOX 150X60CM, INSTAL

UN

2,00

€T 9p ¢T euibed 'TZ02/TO/TT 9P T20Z/LTT oU LVD

PIA DE COZINHA INOX COMPRIM. 2M, LARGURA DE 60CM,
COM UMA CUBA, INCLUSO ACESSORIOS E INSTAL

UN

1,00

SERVICOS

CAIXA EM ALVENARIA 50X50X100CM FUNDO CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN

4,00

74051/2

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN

1,00

n':@

[——
e e

Fone: (43) 3546-7700

Rua Francisco de Oliveira n° 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

- www.ibaiti.pr.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br




95463

FOSSA SEPTICA EM ALVENARZSPEADO. DORARANA

MACICO, DIMENSOES EXTERNM,.‘DQML&QNDMM;S
VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE

COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN

] IBAITI
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE
’ SSCRS Fundo municipat de saude de Ibaiti

1,00

74198/1

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO‘ DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

UN

1,00

| AR CONDICIONADO |

VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E
VENEZIANA SOBRE PRESSAO - VAZAO DE 150M3/H 220V

INTERLGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR

CABOS DE FORGAENTE EQUIPAMENTOS E OUTROS,
ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS

UN

1,00

45,00

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA

72900

—

M2

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3

.

@a{ﬁ RTO MAIA TABALIPA

\Engenheiro Civil
EA PR 8895/D

i ot o PR o
Rua F ar 'csco de re‘a n° 693 i@ CE 8.900'000 lBA'-‘ . ko
E (43) 3546-7700 : - wlww ibaiti l:')r.gov.br - e-mail: fundacaohospitalar@ibaiti.pr.gov.br
one: il - L

81,50

12,23
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CA-II—DE?AMI'ERSI%I%'SBRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 687/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO RNP: 2617397378
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 20191540890 Situagéo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 04/04/2019 Baixada em: 09/02/2021 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE CNPJ: 76.920.834/0001-87
Rua: RUA CEL. BATISTA N°: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO ITARARE UF: PR CEP: 84945-000

Contrato: celebrado em 19/09/2018 Vinculado a ART: 20184525750

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensdo: 106,95 Unidade de Medida: M2

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: RUA HELENA ACOSTA FRISO N°: S/N

Bairro: VILA NOVA

Cidade: SALTO DO ITARARE UF: PR CEP: 84945-000

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 04/04/2019 Concluséo efetiva: 09/02/2021
Finalidade: Outro
Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTA(}AO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: EDIFICAGOES - CONSTRU(;AO CIVIL, Tipo de Obra/Servigo: EDIFICAGOES DE SAUDE
QUALQUER AREA, Servigo Contratado: EXECUGAO

Observacgdes: . ]
SUBSTITUICAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.

Observacgoes da certidao:
O atestado estad registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuicdes do profissional na area da engenharia civil, registrado para o periodo conforme ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 687/2021

20/12/2023 09:04

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no site do Crea-PR, no enderego
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 51677/2021.
propostas.
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
A CAT é valida em todo territério nacional. Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
- CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br

& Agronomia do Parana
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

OBRA/SERVICO

1.1.0BRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE — UBS VILA NOVA;

1.2.ENDERECO: RUA HELENA ACOSTA FRISO, S/N, VILA NOVA, SALTO DO ITARARE/PR,
CEP: 84.945-000;

1.3.PERIODO DE EXECUCAO: 04/04/2019 A 09/02/2021;

1.4.ART: 20191540890.

CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE;
2.2.CNPJ: 76.920.834/0001-87.

CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

RESPONSAVEL TECNICO

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 2617397378.

DESCRICAO DOS SERVICOS
DESCRICAO: UN QUANT.
CONSTRUCAOQ DA UBS VILA NOVA (PLANILHAANEXO)  m? 106,95
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE
Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé. Inscrita no CNPJ N 76.920.834/0001-
87, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Murilo Carvalho Domiciano, CPF N2
059.331.659-21, CREA PR-176781/D, RNP 1718325509, responsavel técnico, DECLARA
que a obra da CONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE — UBS VILA NOVA FOI
CONCLUIDA nesta data e de acordo com as condi¢des contratuais, normas técnicas em

vigor e em obediéncia aos projetos e especificagdes técnicas previstas.

Salto do Itararé-PR, 09 de fevereiro de 2021.

==

MURILO CARVALHO DOMICIANO
Engenheiro Civil
CREA PR-176781/D
RNP 1718325509

e o

[

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF 790.955.269-68
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87
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1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1 | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 4,50
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM
ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO
1.1.1 85253 ( M2 9,00
3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO
CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO
2 INFRAESTRUTURA
2.1 TRABALHOS EM TERRA
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
M2 | 457,65
2.1.1 73948/16 SUPERFICIAL)
2.1.2 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 | 133,65
213 79478 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO M3 6,77
EXCETO ROCHA ATE 3,00M PROFUNDIDADE
214 78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL | /4 6.15
DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
2.1.5 74077/2 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, | M2 | 156,75
COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES
2.2 FUNDAGCOES E OUTROS SERVICOS
221 | 74156/003 |ESTACAATRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO M | 138,00
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO
2.2.2 73406 PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E M3 3,45
ADENSAMENTO - (SAPATAS)
ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM
2.2.3 74254/2 | (1/2) -FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) / KG | 132,72
DOBRA / COLOCACAO - (SAPATAS)
224 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAGAO C/ M2 | 2304
REAPROVEITAMENTO 10 X - (SAPATAS)
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO
2.2.5 73406 PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E M3 6,15
ADENSAMENTO (BALDRAMES)
ARMAGAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
2.2.6 73942/2 | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG | 65,00
DOBRA / COLOCACAO - (BALDRAMES)
ARMAGAOQ AGO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM
2.2.7 74254/2  |(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) / KG | 246,48
DOBRA / COLOCACAO - (BALDRAMES)
228 74007/1 | FORMATABUA P/ CONCRETO EM FUNDAGAO C/ M2 | 6158
REAPROVEITAMENTO 10 X - (BALDRAMES)
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 PILARES, VIGAS E LAJES
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3.1.1

73406

MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO
PREPARO MECANICO, LANGAMENTO E
ADENSAMENTO (PILARES)

M3

3,51

3.1.2

73942/2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO - (PILARES)

KG

52,00

3.1.3

74254/2

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM
(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO - (PILARES)

KG

246,48

3.14

84220

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZAGOES.
(FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM -
INCLUSIVE ESCORAMENTO) - (PILARES)

M2

46,80

3.1.5

73406

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO
PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO (VIGAS)

M3

3,07

3.1.6

73942/2

ARMAGAO DE AGO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAGAO - (VIGAS)

KG

52,00
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3.1.7

74254/2

ARMAGAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM
(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAGAO - (VIGAS)

KG

165,90

3.1.8

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

M2

11,90

PAREDES E PAINEIS

4.1

ALVENARIA

4.1.1

87525

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

M2

255,66

4.2

PORTAS

4.2.1

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00
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4.2.2

90843

MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNI

2,00

4.2.3

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

3,00

424

COMPOSICAO

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 0,80x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA
1A, ALISAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA

2,00

4.2.5

COMPOSICAO

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA
PINTURA, 0,80x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA
1A, ALISAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA

(o

2,00

4.3

VIDROS E PLASTICOS
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43.1

72120

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

M2

11,10

4.3.2

72121

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

M2

7,50

COBERTURAS E PROTECOES

5.1

TELHADOS

5.1.1

72082

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA
QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA
TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M

M2

101,81

5.1.2

84037

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA
UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E
ACESSORIOS DE FIXAGCAO, EXCLUINDO
MADEIRAMENTO

M2

101,81

514

72105

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

27,80

5.1.5

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR

10,08

5.1.6

84045

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC,
DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E
BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

60,20

5.2

IMPERMEABILIZACOES
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83742

MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

IMPERMEABILIZAGAO DA VIGA BALDRAME, EM
TODAS AS FACES QUE TENHAM CONTATO COM O
SOLO.

M2

82,11

REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E
PINTURA

REVESTIMENTOS INTERNOS

6.1.1

87879

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L

M2

255,66

6.1.2

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS

M2

255,66

6.1.3

74001/1

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA,
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA

M2

181,08
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6.2

AJULEJOS

6.2.1

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

M2

74,58

6.3

REVESTIMENTOS EXTERNOS

6:3.1

87905

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

M2

179,12

6.3.2

87775

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM

M2

179,12

6.3.3

74001/1

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA,
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA

M2

179,12

6.4

FORROS

6.4.1

11587

FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM
COLOCACAOQ, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)

M2

89,99

6.5

PINTURAS
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74065/2

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NiVELADOR
BRANCO

M2

52,50
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Pag¢o Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
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G il LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 434,78
7 PAVIMENTACAO
71 CERAMICA
7.1.1 79483 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 | 95,54
7.1.2 74164/4 | LASTRO DE BRITA M3 | 477
743 74048/7 | ASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO | 1> | g5 54
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
7.1.4 87257 TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAEM | M2 | 95,54
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2
7.2 CIMENTADO
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
7.2.1 73923/2 | COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, M2 | 52,00
PREPARO MANUAL
7.3 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
231 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM M 86,76
PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM
SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA
7.3.2 74159/1 | COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRACO 1:4 | M 29,20
REJUNTE EM CIMENTO BRANCO
8 INSTALACOES E APARELHOS
8.1 ELETRICAS E TELEFONICAS
8.1.1 72935 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN M 77,50
25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES
814 =402 SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA i 200
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
8.1.3 74130/3 | NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 9,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM?2
8.1.4 73860/8 | RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E M | 232,50
INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA
8.1.5 83466 UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.16 85049 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA UN 3,00
CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.1.7 83555 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ | |, 27,00

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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8.1.8

73953/5

MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Pag¢o Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

8.2

HIDRAULICA, GAS E INCENDIO

8.2.1

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO

12,00

8.2.2

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO

12,00

8.2.3

89485

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

8.2.4

89502

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

8.2.5

89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,00

8.2.6

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,00

8.2.7

89617

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

6,00

8.2.8

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

6,00

8.2.9

72784

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

3,00

8.2.10

72787

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

8.2.11

11674

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN

3,00

8.2.12

11677

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN

3,00

8.2.13

88504

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSORIOS

UN

1,00

8.2.14

88503

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS,
COM ACESSORIOS

UN

1,00

8.2.15

83635

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00
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73775/2

MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

8.3.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

18,00

8.3.2

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

18,00

8:3.3

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO

UN

3,00

8.3.4

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

UN

4,00

8.3.5

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO

UN

6,00
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8.3.6

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

UN

6,00

8.3.7

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO

UN

6,00

8.3.8

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

UN

6,00

8.3.9

72289

CAIXA DE INSPECAO 40X40X40CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

3,00

8.3.10

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

UN

3,00

8.3.11

00011887

FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM
TAMPA.

UN

1,00

8.3.12

00011899

SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO,
COMPLETO.

UN

1,00
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Pago Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUGA BRANCA, COM

8.4.1 72739 ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA | UN 3,00
DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

oy . PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM - 3,00
TAMPA

8.4.5 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL | |\ 3,00
TOALHA INTERFOLHADO

8.4.6 36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, UN 2,00
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

9 COMPLEMENTACAO DA OBRA
9.1 LIMPEZA GERAL
9.1.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 119,54

MURILO CARVALHO DOMICIANO
Engenheiro Civil
CREA PR-176781/D
RNP 1718325509

10

"1202//.9TG :0]020304d Op
0JaWNU 0 OpURWIOUI ‘SedlqNd Se)nsuo) / iq-B1o°1d-ea1o mmmw//:sdny ¥d-eald

Op 31IS OU BPRLWIILUOD J3S SASP OBPIISD BISap apeplieA & @ apeplonuaine v

TT op TT euibed 'T202/20/ST 9P T202/L89 oU LV

4 0p e1wou0IBY &
op teuoioy o

®




Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1627/2021

Atividade concluida

CREA-P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720202602676 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 23/06/2020 Baixada em: 09/03/2021 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

Rua: RUA BENEDITO SALLES N°: 1060
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000
Contrato: 119/2020 celebrado em 15/06/2020

Valor do contrato: R$ 140.061,16 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: AVENIDA ELSON SOARES N°: 810

Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 23/06/2020 Concluséo efetiva: 07/12/2020
Finalidade:

Proprietario: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS

UF: PR CEP: 86420-000

CNPJ: 76.965.789/0001-87

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de reforma de edificagao de alvenaria, 237 M2

Observacgoes da certidao:

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as

atribuigcdes do profissional na area da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1627/2021
20/12/2023 09:01

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 92957/2021.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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Municipio de Carldpolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

: 1
110110 f‘l‘vr!opol'vr‘ pr.gov.br

LQ-[./ ekt
Rua Benedito Salies, 1060 — (043) 3566-1291 — CNPJ -

11y
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

OBRA/SERVICO

1.1.0BRA: REFORMA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL - ITDE;

1.2.CONTRATO: 119/2020;

1.3.ENDERECO: AVENIDA ELSON SOARES, 810 - CENTRO, CARLOPOLIS/PR - 86420-000;

1.4.PERIODO DE EXECUCAO: 23/06/2020 A 07/12/2020;

1.5.ART: 1720202602676.

CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS;
2.2.CNPJ: 76.965.789/0001-87.

CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

RESPONSAVEL TECNICO

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TITULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 26173597378.

DESCRICAO DOS SERVICOS
DESCRICAO: UN QUANT.
REFORMA DE EDIFICACAO (PLANILHA ANEXO) m2 237,00
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Municipio de Carlopolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral
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Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 — CNPJ - 76.965.789/0001-8

A Prefeitura Municipal de Carlépolis, inscrita no CNPJ N2 76.965.789/0001-87,
neste ato representada pelo Engenheiro Civil Anderson Robles Gama, CPF N@

035.160.669-62, CREA PR-94134/D, RNP 1705231403, responsdvel técnico pela
fiscalizagdo, DECLARA que a obra de REFORMA NO INSTITUTO TECNOLOGICO DE

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - ITDE FOI CONCLUIDA nesta data e de acordo com
as condi¢Bes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos e

especificacOes técnicas previstas.

ezembro de 2020.

Car,épolis/PR, 07

CREA PR-94134/D
RNP 1705231403
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Estado do Parana

www.carlopolis.pr.gov.br

Municipio de Carlopolis

Edificio Edwiges Benedito do Amaral

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 — CNPJ - 76.965.789/0001-87
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3
73992/] | LOCACAO DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS M2 54.04
CORRIDAS PONTALETADAS
2 DEMOLICOES E MOVIMENTACAO DE TERRA
93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 3.26
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
97647 | CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 237
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
97650 | REMOGCAO DE TRAMA DE MADECIRA PARA COBERTURA, DE M2 237
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR
97653 | QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM UN 3
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
97641 |REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 237
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE M3 14.85
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ’
97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 17.22
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
97663 | REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA M2 237
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3 INFRAESTRUTURA (FUNDACAQ)
ity BROCAS )
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM,
98228 | PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM M 72,05
TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF 03/2018
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
92791 | UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 34,37
AF 12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
92793 | UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 128,65
AF 12/2015
4 ESTRUTURA (VIGAS, E PILARES)
PILARES
02260 | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 23.68
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015 ’
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
92791 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 18,62
AF 12/2015
92794 | CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, KG 49,93
[ UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. }

CREA-PR 94134/D

EIRO CIVIL




Estado do Parana

wwuw.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ - T¢

AF 12/2015

Edificio Edwiges Benedito do Amaral

94965

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3

0,7

L]

VIGAS

92265

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_12/2015

M2

64,84

92791

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

74,68

92794

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DTAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

201,66

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3

6,48

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR QU IGUAL A 6M?
COM VAQOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

M2
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CONTRAPISO

R7765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO [:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAQ, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014

REVESTIMENTO EXTERNO

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

58,58

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF 06/2014

REVESTIMENTO INTERNO

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

M2

460,26

8 9p G eulbed ‘TZ0z/€0/0€ 9P T202/L29T ol 1V

87536

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

460,26

pueied op elWOUCIBY &
T
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REVESTIMENTOS

’NHEIRO CIVIL
REA-PR 24134/D




Municipio de Carlopolis

1P10
Estado do Parana

Edificio Edwiges Benedito do Amaral
www.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 — (043) 3566-1291 - CNPJ

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 062014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

060 NBJ - 76.965.7859/0001-87

e

94207

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

M2

237

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
— 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.

AF 06/2016

M

92568

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

237

__'1202/L56¢6 :0j0d010id Op
0JBWNU O OpUBWLIOUI ‘Sed|IqNd Se)NSu0) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald
Op 8)IS OU BPBWLIIUOD 18S dASP OBPILISD BISSP SpepIfeA & 8 apepionuaine v

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N UMERG 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

32

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 06/2016

63

92600

FABRIC’ACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P

M2

237

11

INSTALACOES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

AGUA FRIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

[ R

UN

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

(<]
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94648

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

10,9

12

LOUCAS E METAIS

Anderso

RO CiVIL
A-PR 94134/D

o,,.,
T
dd-VIAD




93442

Estado do Parana

WU, Cmr’opo]v's pr qov. lr\r

BANCADA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA TUB MOVEL, DE MESA, 1/2

QU 3/4 ,PARA PIADE COZINHA PADRAO ALTO - FORNEC.
E INSTAL‘ AF 12/2013

Municipio de Carlopolis

Edificio Edwiges Benedito do Amaral

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 — CNPJ - 76.965.789/0001-87

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

UN

13

ESQUADRIAS

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

23

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018

28,2

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MJ:.DIA) PADRAO MJ:I)IU 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

"T202/1S6¢6 :0]02010.d Op
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68050

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA
E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

10,96

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

13,56

14

INSTALACOES ELETRICAS

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

150

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO
F INSTAT ACAQ._AF 12/2015

80

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

42

93128

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABOC, RASGO, QUEBRA E CHUMB: MENTO (EXCLUINDO

LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

19

8 ap L euibed ‘TZ0z/€0/0€ 9P T202/L29T ol 1V

CABO ELE:FRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM
EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2018

150

s leiale )
FO0LII

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFILAK,AU INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018
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Municipio de Carldpolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

wwuw.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ -

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,

6.965.785/0001-87
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133 |RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIAE | UNID 12,00
LAMPADA). AF_01/2016
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO D oo
134 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ;
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
135  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 320,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, Z,5 MM?, ANTI-CHAMA
136  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 650,00
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
137 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M2 200,00
INSTALACAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA
138  |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UNID 2.00
INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE
139 | PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, UNID. 62,00
COMPLETAS FORNECIMENTO E INSTALACAO
310 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - o
: FORNECIMENTO E INSTALACAO (AREA EXTERNA) UNID. ;
14 HIDRAULICA :
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
14.1 DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UNID. 3,00
ALVENARIA. AF_12/2014
CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. (SEM
142 FORNECIMENTO) UNID 3,00
15 PLANTIO PARA FACHADA
151 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 3,70
152 | PLANTIO DE ARBUSTO. AF 05/2018 UNID. 4.00
16 LIMPEZA FINAL DA OBRA
16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA S 28,60

RNP 1705231403
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CREA-P

DE ATESTADO
1629/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente &

(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720203918405 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/09/2020 Baixada em: 18/03/2021 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

Rua: RUA BENEDITO SALLES N°: 1060
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000
Contrato: 197/2020 celebrado em 03/09/2020

Valor do contrato: R$ 224.654,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA JOSE SALLES N°: 313
Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS

Coordenadas Geograficas: -23,431324 x -49,719691

Data de inicio: 14/09/2020 Concluséo efetiva: 10/03/2021
Finalidade: Escolar

Proprietario: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS

Atividade Técnica: 1- Execugao Execucgdo de reforma de edificagao de alvenaria, 441,82 M2; 2- Execugao Execugdo de obra

de edificagdo de alvenaria, 87,01 M2

Observacgoes da certidao:

UF: PR CEP: 86420-000

CNPJ: 76.965.789/0001-87

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as

atribuigbes do profissional na area da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1629/2021
20/12/2023 09:01

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vaélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 92959/2021.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

CAT COM REGISTRO

. CREA-PR
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Municipio de Carlopolis

Rua Benedito Sailes, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.789/0001-8

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

OBRA/SERVICO
1.1.0BRA: AMPLIACAO E REFORMA DO CEMEI — AINZARA ROSSI SALLES;

1.2.CONTRATO: 197/2020;
1.3.ENDERECO: RUA JOSE SALLES, 313 - CENTRO, CARLOPOLIS/PR - 86420-000;
1.4.PERIODO DE EXECUCAO: 14/09/2020 A 10/03/2021;

1.5.ART: 1720203918405.

CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS;
2.2.CNPJ: 76.965.789/0001-87.

CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

RESPONSAVEL TECNICO-

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 2617397378.

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

DESCRICAO: UN QUANT.
AMPLIACAO DE EDIFICACAO (PLANILHA ANEXO) m? 87,01
REFORMA DE EDIFICACAO (PLANILHA ANEXO) m? 441,82

Anderson Robles Gama

ENGENHEIRO CiViL
CREA-PR 84131/0
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Municipio de Carlopo

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

. o7
wwuw.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.789/0001-87

A Prefeitura Municipal de Carlépolis, inscrita no CNPJ N2 76.965.789/0001-87,
neste ato representada pelo Engenheiro Civil Anderson Robles Gama, CPF N2
035.160.669-62, CREA PR-94134/D, RNP 1705231403, responsavel técnico pela
fiscalizagdo, DECLARA que a obra de AMPLIACAO E REFORMA DO CEMEI — AINZARA
ROSSI SALLES FOI CONCLUIDA nesta data e de acordo com as condigdes contratuais,
normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos e especificagdes técnicas

previstas.

P 1705231403
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de margo de 2021.
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Municipio de Carlopolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

wwuw.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 — (043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.789/0001-87

DESCRICAQ

UNIDADE

QUANTI
DADE

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

3,00

3

LOCACAG CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZACOLS. AT _10/2018

28,60

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016

M3

7,15

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019

M3

15,15

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

BROCAS -H=3,00 M

3.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAME'[RO DE 20 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, NAO ARMADA. AF 03/2018

55,50

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

AF 12/2015

"
b
G

33

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

34

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM RETONEIRA 600 L.
AF 07/2016

BALDRAME

3.5

FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

M2

28,92

3.6

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

41,96

3.7

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

61,87

3.8

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

M3

ESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES

34,42

42

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

59,80

43

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DTAMETRO DFE 8.0 MM.
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

118,97

4.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 07/2016

M3

3,59
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Municipio de Carldpolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043 3566-1251 - CNPJ -

VIGAS

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015

55,73

4.6

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

88,40

4.7

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF 12/2015

KG

162,98

48

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BE TONEIRA 400 L.
AF 07/2016

M3

2,98

VERGA E CONTRAVERGA

49

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

14,40

4.10

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

14,40

L&

ALVENAKIA

5.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

132,39
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DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

0,96

CONTRAPISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA
4CM. AT 06/2014

M2

108,63

REVESTIMENTO EXTERNO

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

250,00

72

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128,
PREPARO MANUAT., APLICA DA MANUAT MENTE EM PANOS DF
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

250,00

8 9p g eulibed ‘TZ0z/€0/0€ 9P T202/629T ol 1V

REVESTIMENTO INTERNO

8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

162,95

[ee]
(2%

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDFES, PARA AMBIENTE COM ARFA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

pueied op elWOUCIBY &
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REVESTIMENTOS (PISO E BANCADA)

And

CENHKEIRO CIVIL

CREA-PR 94134/D




Municipio de Carlopolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral

wwuw.carlopolis.pr.gov.br

s

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Rua Benedito Salles, 1060 — {043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.789/0001-87

M2

35,71

9.2

9.3

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

M2

24,16

86,85

9.4

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

30,26

9.5

A A T T L
BANCADA / BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUYM,

E=*3*CM

M2

0,52

9.6

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF _06/2018

D
~3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

M2

9.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF 06/2014

M2

24,16
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9.9

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

M2

24,16

10

COBERTURA

10.1

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

268,18

10.2

REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 :

4,00

10.3

REMOCAO DE TET HAS. DE FIRROCIMENTO. METATICA F
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

333,01

10.4

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

418,78

..
o
wn

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO,
VAODE 6 M, PARA TEL HA CERAMICA QI DE CONCRETO,

INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

8 ap 9 eulibed ‘TZ0z/€0/0€ 9P T202/629T ol 1V

10.6

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO,
VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

UNID.

10.7

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCALXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

M2

pueied op elWOUCIBY &
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10.8

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REA-PR 94134/D
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Municipio de Carldpolis

Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral
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Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 - CNPJ - 76.965.

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 06/2016

12,00

10.10

IR A D Y B 4 ~N
LULVLL;L.;]J\I\ r {‘\1\1‘\ i L.th'\ \/l_al\[\l\fl_l\_/[‘\ LLVIUU\,I‘LU[‘\ \./UJVI

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

99,28

10.11

FORRO PVC ANTICHAMAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017 P

M2

418,78

10.12

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

24,52

10.13

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA
BEIRAL DE TELHADO

107,76

11

ESQUADRIAS

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM
VIDROS PADRONIZADA. AF _07/2016

M2

9:99

11.2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

18,54

"T202/656¢6 :0]020101d Op
0JBWNU 0 OpUBWLIOUI ‘Sed|Iand Se)Nsuo) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald
Op 31IS OU BPRWIIUOD J3S SASP 0BPILISI BISSP apeplfeA & & apepiojuaine v

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015

il.4

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Mz

11.5

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, PINTADO

12

PINTURA

12.1

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

2209,69

12.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1237,70

123

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOQ S. AF 06/2014

M2

959,74

12.4

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

935,90

12.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

74,62

8 ap L eulbed ‘TZ0z/€0/0€ 9P T202/629T ol 1V

12.6

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA DUAS DEMAOS

6,72

>

12

ELETRICA

13.1

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1150,00

13.2

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
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Municipio de Carldpolis
Estado do Parana
Edificio Edwiges Benedito do Amaral
wwuw.carlopolis.pr.gov.br

Rua Benedito Salles, 1060 - (043) 3566-1291 — CNPJ - 76.965.789/0001-8

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
i INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
133 RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIAE | UNID 12,00

13.4

LAMPADA). AF_01/2016
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UNID

1,00

13.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

320,00

13.6

CABCOC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM2 ANTI CHAMA
LAY /0 CULND VLADAL Y LA 3OV, 4y J IVEVLE ) AUN LU AV s

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

650,00

13.7

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M2

13.8

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UNID
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13.9

LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.10

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (AREA EXTERNA)

21,00

14

HIDRAULICA

14.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF 12/2014

3,00

142

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. (SEM
FORNECIMENTO)

UNID

15

PLANTIO PARA FACHADA

15.1

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

M2

3,70

15.2

PLANTIO DE ARBUSTO. AF 05/2018

UNID.

4.00

16

LIMPEZA FINAL DA OBRA

16.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA

28,60

RNP 1705231403
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1846/2021

Atividade concluida

CREA-P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720202479980 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 25/03/2021 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE CAMBARA CNPJ: 75.442.756/0001-90

Rua: AVENIDA BRASIL N°: 1229
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBARA UF: PR CEP: 86390-000
Contrato: 90/2020 celebrado em 12/06/2020

Valor do contrato: R$ 462.990,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: AVENIDA BRASIL N°: 1186
Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBARA

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 23/06/2020 Concluséo efetiva: 15/03/2021
Finalidade: Cultural

Proprietario: MUNICIPIO DE CAMBARA

UF: PR CEP: 86390-000

CNPJ: 75.442.756/0001-90

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de reforma de edificagao de alvenaria, 701,28 M2

Observacgoes da certidao:

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as

atribuigcbes do profissional na area da Engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1846/2021
20/12/2023 09:01

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 103114/2021.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

OBRA/SERVICO

1.1.0BRA: REFORMA DO ESPACO CULTURAL — NILZA FURLAN;

1.2.CONTRATO: 90/2020;

1.3.ENDERECO: AVENIDA BRASIL, 1186 - CENTRO, CAMBARA-PR — CEP: 86390-000;
1.4.PERIODO DE EXECUGAO: 23/06/2020 A 15/03/2021;

1.5.ART: 1720202479980.

CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMBARA;
2.2.CNPJ: 75.442.756/0001-90.

CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

RESPONSAVEL TECNICO

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TITULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 2617397378.

DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO: UN QUANT.

REFORMA DO ESPAGO CULTURAL — NILZA FURLAN (PLANILHA ANEXO) m* 701,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

A Prefeitura Municipal de Cambara. Inscrita no CNPJ N2 75.442.756/0001-90,
neste ato representada pela Engenheira Civil Andressa Garbellotti Domingues, CPF N2
053.278.489-81, CREA PR-96115/D, RNP 1705794602, responsavel técnica, DECLARA
que a obra de REFORMA DO ESPACO CULTURAL — NILZA FURLAN FOI CONCLUIDA nesta
data e de acordo com as condigdes contratuais, normas técnicas em vigor e em

obediéncia aos projetos e especificacdes técnicas previstas.

Cambara/PR, 15 de margo de 2021.

W Qowhbd:tv

ANDRESSA GARBELLO | DOMINGUES
Engenheira Civil
CREA PR-96115/D

RN; 17057946

I}

|
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800
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DESCRICAO DOS SERVICOS UNID: | QUANTIDA

DE DE

SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA i

DEMOLICAO MECANICO DE CONCRETO ARMADO M3 0,6

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 |

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, | \(> 369.52

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ’

REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, M2 611.64

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ’

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM MD 777

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - ’

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 297

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ’

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 30

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 400

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 40

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 M 20

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, M2 701.28

INCLUSIVE MONTAGEM )

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA UN |

40A EM POSTE MADEIRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 575

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, M 7

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2

AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, M2 511

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RIPA DE MADEIRA PARA COBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE M 480

VERTICAL

ESTRUTURAS e

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M 5

ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M 40

CONCRETO. AF 03/2016

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESCADA EM

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK =25 MPA. M3 3,2

AF 02/2017

ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS




ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

20

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE
DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM
VAOS. AF 06/2017 P

44,18

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P

28,41

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

35,18

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL.
AF 06/2017

16,4

COBERTURA

REMQCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

745,14

"T20Z/¥TTEO0T :0]020}01d Op
0JBWNU 0 OpUBWLIOUI ‘Sed|Iaqnd Se)Nsuo) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald

Op B1IS OU BPRULIUOD J9S 9ASP 0BPILISD BISap SpepljeA e @ apepionuaine v

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017

M2

220.8

REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE
8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

UN

REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

50

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO COM LA MINERAL NA
SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 -
PARA AREA DE PLATEIA E PALCO

M2

329,05

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

UN

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016

M2

230,52

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO

29.45

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _06/2016

M2

522,02

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

38,61

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015

M2

241,29

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF _06/2016

74,6
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 06/2016 - condutores

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

30,55

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _06/2016

61,3

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 - P3

UN

REPAROS EM PORTA MACICA - P12 E P1 - PREECHIMENTO,
TRATAMENTO, LIXAMENTO - COMPLETA

UN

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIC&O. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _08/2015 - pl6

M2

1,68

PORTA EM ACO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 - P6 - pl 1

M2

8,82

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGCO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015

UN

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - PARA
COZINHA E PORTA P6

M2

7,14

VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM

M2

8,82

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTE - conforme projeto

UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
VENTILACAO :

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015

50

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF _05/2015

28

ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL TRIFASICO DE200A COM
MURETA DE MEDICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

250

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAYEL, PVC, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

110

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2015

52

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA ~
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

208

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA .
450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/2015

122

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2015

2200

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _12/2015

270

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2015

UN

22

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/2015

UN

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

24

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

27

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

~
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INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

~ UN 2
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO UN )
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 20
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO | ;y 12
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 24
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR N P
METALICO 400 W
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - UN 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017
HASTE DE ATERRAMENTO %” PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN )
INSTALACAO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM M 10
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO ENTERRADA, COM M 10
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 1
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 UN )
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 200
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2018
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. .
AF 03/2018
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " "
AF 03/2018 -
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM _
ENTRADA DE EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 200
AF 04/2018
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - UN 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO PLAFON RETANGULAR 30X 120, DE EMBUTIR, UD 30
LED 72W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR LED 18W UD 31
BRANCO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO PLAFON RETANGULAR 30X60, DE EMBUTIR, LED | {jp 40
36W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, UD 12
CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE - :
DE 80 A, TIPO AC
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 50

E INSTALACAO. AF_12/2015
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _12/2015

M

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

85

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2017

UN

28

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 100 A, TIPO AC

UN

INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E
APRARELHOS

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

20

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

20

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _12/2014

20

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013

UN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.
AF _10/2016

UN

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF 07/2017

17

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS

UN

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016"

UN
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TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2016

UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2016

UN

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

(9%}

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014

UN

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014 3

UN
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2016

UN

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2016

UN

(95
(%)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

[9%)

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSORIOS

UN

REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
ARGAMASSAS

REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/
REAPROVEITAMENTO

M2

24,47

REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM
ARGAMASSA

M2

50

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

720

21 9p 0T euibed ‘TZ02/VO/ET 9P T202/9V8T oU LVOD

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

21,8

EMBOCO OU MASSA UNICA EMsARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

720




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _06/2014

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 V - SONIQUE
WOOD

M2

69.5

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS).
AF _05/2017

51,53

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF _05/2017 P

M2

542,14

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P

390,05

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM
FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) - PARA PISO DO PALCO E
REVESTIMENTO DE PAREDES

M2

145,01
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PISO VINIiLICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

164,76

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA

65,95

APL[(;ACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014 - PARA PAREDES INTERNAS

815,16

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 - PARA TETO DA PLATEIA

542,14

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 - PARA PAREDES DA
PLATEIA

M2

128,79

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS - PARA TETO, PISO E PAREDES

214,06

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PARA PORTAS E JANELAS

64,48

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE
ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS - PARA
CORRIMAO

5,7

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) - PARA
ESQUADRIAS

M2

2T 9p TT euibed ‘TZ02/V0/ET 9P T202/9V8T oU LVOD

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - PARA TODAS AS
PAREDES INTERNAS

APLI,CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

876.,4

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - PARA FORRO EM GESSO

M2

542,14
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SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO -
PARA AREA DOS EXTINTORES

M2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

Av. Brasil, 1.082 — Cambara-PR — 86390-000 — (43) 3532-8800

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

164,76

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_06/2018

10,8

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

M2

151,75

DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,
EQUIPAMENTOS)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

701,28

10.

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

45

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

45

" . -~

IO
ANDRESSA GARBELLOTTUDOMINGUES
Engenheira Civil
CREA PR-96115/D
RNP 1705794602

11
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1939/2020

Atividade concluida

CREA-P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720195338050 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 30/03/2020 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE CNPJ: 76.920.834/0001-87

Rua: RUA EDUARDO BERTONI JUNIOR N©: 471
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO ITARARE UF: PR CEP: 84945-000
Contrato: 72/2019 celebrado em 21/10/2019

Valor do contrato: R$ 144.346,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: RUA JOAO CRISPIM N°: 855
Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO ITARARE

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 06/11/2019 Concluséo efetiva: 17/03/2020
Finalidade: Saude

Proprietario: MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

UF: PR CEP: 84945-000

CNPJ: 76.920.834/0001-87

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de reforma de reforma de edificagdo de alvenaria, 240 M2

Observacgoes da certidao:

O atestado esta registrado apenas para os servigos constantes na ART, de acordo com as atribui¢cdes do profissional na

modalidade da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1939/2020
20/12/2023 09:06

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 94950/2020.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

1. OBRA/SERVICO
1.1.OBRA: EXECUCAO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE;
1.2.CONTRATO: 72/2019;
1.3.ENDEREGO: RUA JOAO CRISPIM, 855, CENTRO, SALTO DO ITARARE/PR, 84.945-000;
1.4.PERIODO DE EXECUCAO: 06/11/2019 A 17/03/2020;
1.5.ART: 1720195338050.

2. CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE;
2.2.CNPJ: 76.920.834/0001-87.

3. CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME;
3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

4. RESPONSAVEL TECNICO
4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TITULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;
4.4.RNP: 2617397378.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO: UN QUANT.
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL (PLANILHA ANEXO) m? 240,00
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé. Inscrita no CNPJ N¢
76.920.834/0001-87, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Murilo Carvalho
Domiciano, CPF N2 059.331.659-21, CREA PR-176781/D, RNP 1718325509, responsavel
técnico, DECLARA que a obra de REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALTO DO
ITARARE FOI CONCLUIDA nesta data e de acordo com as condigbes contratuais,
normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos e especificagbes técnicas

previstas.

Salto do Itararé-PR, 17 de margo de 2020.

MURILO CARVALHO DOMICIANO
Engenheiro Civil
CREA PR-176781/D
RNP 1718325509

y 79y

PAULO{RGIO FRAGOSO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF 790.955.269-68
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

e
PLANILHA DE SERVICOS

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECO K° 042018
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SAITODOITARARE

o}
>
82
o€
Do
= =
52
Bg
=a
g )
(0]
P Q
e FONTE | copico DESCRICAD I>IDADE | QUANTIDADE g5
ot &
O Sa
[c o @
se 2
DE ARFA CAl \ . S92
|DENTIFICACAO DA GER L ©33
1111 | SDWpl | 7420971 |PLACA DE OBRA EM CEAPA DE ACO GALVTIZADO | SES
LL3 REMOCOES St
) : . |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM d Q23
19 3 Y
1121 | SINAPL | 9764 |or o OVEITAMENTO, AF 122017 i i °Zy
, - |FEMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM . B a
32 IAD] ) AD 32 ¢
1122 | smap | grses oo 00D DR MNELAS, DE FORM 432 o8
g » . |REMOCAC DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL SEM - g3
12 4P ’ ™ ; 3
[123 | SHUARL | 9766 R APROVEITAMENTO. AF 122017 = i 58
: REMOGAO DE FORR.0S DE DRYWALL, PVC E FIBRONINERAL DE =
2 : e 9, 3
1124, | SINAPI | 97640 |popvia MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 13,2017 . 0 oy
113 DEMOLICOES =5
EMOLIC — - : 2
1131 | soasr | sway |PPIOLICAO DE ALVENARIA DE THOLO MACIO, DEFORVA o o 3
MANUAT_SEM REAPROVEITAMENTO. AF 122017
s beomen DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SENT = -
REAPROVEITAMENTO AF 122017
e — |PAVIMENTACAD e B ;
1.2.1 PISO CERANMICO
1211 | SINAPI | 54084 [APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCEETD %) 0.9
CONIRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA PREDARO MANUAT
1212 | SDPI | 87624 |APLICADOEM AREZAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA o 2045
3CM. AF 062014
REVESTDENTO CERAMICO PARA PISO COM FLACAS TIP0
1213 | smapr | 87250 [ESMALTADA EXTRA DE DDMENSOES 4545 CM APLICADA EM M2 20,45
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 MDE 100 AF 062014
(R P B | G VTR e
131 ATVENARLA DE VEDACAO

ALVENAFIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 10

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPES SURA $CM) DE PAREDES CO\I
1311 SINAPI 87515 |AREA UQL'ID A MENOR QUE £MF COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 13.45
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR.A AF 0672014

141 REVESTIMENTO - ARCAMASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
1411 SDIAPI | 8787¢ |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | Ao
TRACO 1:3 COM PREPAREAL'—\NUAL. AF 082014
QCO!\‘IPOSIQ—’&O REPRESENTATIVA) DO SE; VIGO DEEMBOCOMASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA
kg1 spaast | sor7s |PE400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
T " |EDIFICACAQ HABITACIONAL UNTFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO

2
0T 9p v euibed ‘0202/70/T0 8P 020Z/6E6T oU LV

PUBLICA PADRAOC. AF 122014

142 REVESTIMENTO - TETO

: FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIATS, DICLUSIVE
421 NAS 1E0 .
i SINAPRL | 961M | TuRa DE mng AF 052017 P
1.5.1. PORTAS
1511 SINA p— iOL‘;E;P;ilgM GRANITO, LARGIURA 15 CAL ESPESSURA 2.0 CM. " -

M2 20,44
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILHA DE SERVICOS

REF.. EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 042015
OBJETO: FEFORMA DO HOSPITAL MUNMICIPAL
LOCAL: SATTODOITARARE

"0202/0S616 :0/000304d Op
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llTEM FONTE CODIGOD DE&CRICAO TNIDADE | QUANTIDADE
TIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMEOCA (LEVE OU
MEDL4), PADRAO POPULAR. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
1.5.12 SINAPT 01314 |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, }IO)JIAGE}{ EDINSTALACAODO [ 3,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082015
52 JANELAS
o21 | eowor | ssses |GOLEDRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20 GO = =
AF 062018
ANE I UMIN 2 A5 FTAC: O
Ts2: | smua | sess: |/OVELA DE ALUMINIODE CORRER  FOLFAS, FIACAD COM - e
ARGAMASSA COM VIDROS, PADRONIZADA AF 072016
IDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 63D, FORNECDENTO
1523, | smuwer | 72118 |DNSTALACAO, DNCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 2 240
T INSTATACOESFIETRICAS
161 TOMADAS E INTERRUPTORES
DONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, NCLUBDO
DNTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 104250V, CATXA ELETRICA.
1.6.1.1. SINAPL 93145 |ELETRODUTO, C:’LBO? RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO N 2.00
(EXCLURNDO LUMDNARIA ELAMPADA). AF 0172015
6L LUMINARIAS
TUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTE COM 2 LAMPADAS DE 13 W
1611 | smuapr | 97587 |COMBREFLETOR - FORNECTMENTO E DNSTALAGAO. AF_1112017 N 500
EmE | STATACOES HIDRAULICAS e
L7.L TUBULACAO E CONEXOES
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAM L) COnt
" » <, |TUBtLACA0 DE PYC DN 25 MO INSTAL ADO EM RAMAL DE AGUA. | .
L7LL | SDNAPL | 89937 Ipue1 Us0S RASGO E CHUMBAMENTO EM = o
_ ) ALVENARIA AF 122014 " -
= FINTURA
151 PINTURA INTERNA
1811 | SDUAPI | 70463 |EMASSAMENTO COM MASSA EPONL 3 DEVADS Y] 9,30
TE12 | SOUAPT | 75960 |POVICRA EPOXI, DUAS DEMAOS o | 1360
APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
3 4P M 29.46
geSEs. L pRuE L= EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 062014 : e
B SERVICOS PRELTVITNARES
h11 REMOCOES
BREMOGAQ DE PORTAS. DE FORMA MANUAL , SEM P
21.1.1 i) 7 < 34 3,2
AL s - REAPROVEITAMENTO. AF 1272017 - 15,54
- [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1112 wapr | 07643 o 10,02
e i > _|REAPROVEITAMENTO. AF 122017 i
T T 211 T T N =
i1s | smwor | sver |FESOCAO DE FORROS D DRTWALL, PVC E FIBROMINERAL DE oe e
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO AF_12:2017
13 DEMOLICOES
. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLO MACICO. DE FORMA E :
AP 762 o
SINAPE 97624 MANUAL SEM {E_AP”KD\'EIT AMENTO. AF 12 :03.q __}‘— 40
—|ravniNtacio
PISO CERAMICO
SOIaPT | 83067 |APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO 3 [ e
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
0212 | SINAPI | 87624 [APLICADOEM AREAS SECASSOBRELATE ADERIDO,ESPESSURA | o | 2236
3CM. AF 062014

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, CEP: 84950-000 & (43) 3579-1607
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Pago Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILHA DE SERVICOS

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 04°201%
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SALTODOITARAFE

JITEU FONTE CODIGD DESC RIC-{O TNIDADE | QUANTIDADE

REVESTDMENTO CERAMICO PAR A PISO COM PLACAS TIPO
2213 SDIAPT 87260 |PORCELANATO DE DIMENSOES 43X45 CM APLICADA EM AR 33361
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF 062014
RODAPE CERAMICO DE JCM DE ALTURA COM PLACAS 1P0
ESMALTADA EXTRA DE DIVENSOES 45X45CM. AF 0672014
- : T B e
DMPERMEABITIZACAO DE LAJE!
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
73.11 SINAPI 93367 |ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA, TRACO 1.3, E=4CM. AF 062018 M2 21,85

22.14. SDIAPT 8864¢

v
a2
&
b |
b
Lom]
"0202/0S616 :0/020304d 0P
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I o - ~ |PMPERMEABIIZACAO DE SUPERFICIE. COM DMPERMEABILIZANTE 5 o
23.1.2 SENAPI 740652 FLEXTVEL & BASE ACRILICA. M2 21,85
24 L . JATVENARTY
2.4 AT VENARIA DE VEDACAO

AILVEMARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE X 14X 19C3 (ESPESSURA SCM) DE PAPEDES COM

D411 SDAPI AREA LIQUIDA MENOR QUE 63F COM VAOS E ARGAMASSA DE

Op 3)IS OU BPEWLIILUOD 13S 9ASP 0BPILISD BISAp SpepI[eA e 8 apepionuaine v

o
I3
@
i

4

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_062014

051 [REVESTIMENTO - ARGAMASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
2511 SINAPT §787¢ |CONCRETO INTERMAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA b.% 4 18,67
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. A.I-'_M 2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCOALASSA
UNICA, APLICADO MANUAIMENTE, TRACQO 1:2:3, EM BETONEIRA
DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR {CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAQ. AF 1272014

2512 SINAPT 89173 a2 18.47

REVESTIMENTO - TETO
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIATS,
DNCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 052017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORF.O EM PERFIL METALICO
E PLASTICO). AF 052017
3 REVESTIMENTO - BEIRAL

. ’ FORRO DE PVC, LIS0, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
— SINAP 9486 | niCLUSIVE ESTRUTURA DE FINACAO. AT 032017 D
54 REVESTIMENTO - EXTERNO
REVESIIVENLIQ CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DEPORCELANA S X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 €M),
ALINHADAS A PRUMO, AFLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF 052034

2521 SINAPI 85486

2.5.2.2. SNAPT 96121

%
I
4
i
ey
[
L]

0T 9p 9 euibed ‘0202/70/T0 8P 020Z/6E6T oU LV

2541 SDRIAPT 87243

._,
5

34.50

361 PORTAS .
EIT DE PORTA DE MADERA PARA PIVTURA, SEMIOCA (LEVE OU
MEDLA), PADZAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM.
611 | smiast | 91313 |IENs INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO ™ 2.00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECTMENTO E INSTALACAO. AF 0872015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA). PADRAO POPULAR. S0210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
b612 | smaant | 91314 |TTENS DNCLUSOS DOBRADICAS MONTAGEM E INSTALACAO DO N 2.00
BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECTMENTO E INSTALACAO. AF 082013

epiequaBu3 9p euoiBay oulRsuo)
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Pago Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILHA DE SERVICOS

REF.. EDITAL DE TOM4DA DE PRECO N° 042019
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SALTODOITARARE

L"\HDO AP 042019

fmi FONTE CODIGD D‘mc‘iﬂ UNIDADE | QUANTIDADE
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINIURA, SEMLOCA (LEVE OU
MEDLA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM.
p613. | spuasr | 91315 [ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO N 200
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 082015
1614 | core |conm, or| FORTA MADEIRA 1A CORRER 80X 210CM = -
4 NN £
P corte. |cont, o2 PORTA MADEIRA CORRER 130 X 210CM =4 -
h 6.2 JANELAS
ey - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 OO : -
b 6.21 SpaaPr | osssy 0T M 14,60
~ 632 SDIART 94582 JANWELA DE AL UMINIO DE CORRER. 2 FOLHAS, FIXA o c;—:lO COM o 17.52
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 072016
— |TANELA DE ALUMINIO MAXDL AR, FIXACAC COM ARGAMASSA,
h 623 DAL 33 P 3
ez SENRES ] FES COM VIDROS, PADRONIZADA AF 072016 - ... i
071 TOMADAS E INTERRUPTORES
BONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, TNCLUEID0
INTERRUPTOR SDMPLES E TOMADA 104250V, CAIXA ELETRICA,
b 7,11 SDiAPI | 93145 [ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 14.00
(EXCLUDNDO LUMDNARLA E LAMPADA). AF 012016
193 TUMINARIAS
TUMINARIA TIPO CALFA, DE EMBUILR, COM I LAMPADAS DE 13 W
721 | spuast | 97587 |COMREFLETOR - FORNECTMENTO E INSTALACAO. AT 112017 oy 3.00
—— |LUSMDNARLS DE ENERGENCIA - FORNECDENTO E
1722 \ 97500 ; ™ 3
hES | SINAPL | 9T ngeraracio. aF 112017 300
B I INSTALACOES HIDRAULICAS
181 TUBULACAO E CONEXOES
PONTO DE CONSUMO TEFMINAL DE AGUA FRLS (SUBRAMAL) COM
.. |TuBtLAGAO DE PVC, DN 25 MM DNSTAL ADO EM RAMAL DE AGUA, .
b8l 9957 o 3
e SBIAPT | 89957 11uc1 1'SOS RASGO E CHUMBAMENTO BM e 00
ALVENARIA AF 122014
791, PINTURA INTERNA
T0.11. | SDWST | 79962 |EMASSAMENTO COM MAGSA EPONT T DEMAGS 30 T30
0012 | SDaPl | 79360 |PDiTURA EPOXI DUAS DEMADS Ya) 305,10
R : APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA e o
2913 | SINAPL | 8389 | o REDES. DUAS DEMAOS. AT 062014 - L
202 PINTURA EXTERNA
] APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA . -
hg 1 AT 0 VT
P21 | SINAPL | 88480 |\ o REDES. DUAS DEMAOS. AF 062014 e o
- . APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TDVTA LATEX ACRILICA -
29.2.2. JAZ - #d 40,85
* SDUAPL | S$488 |-\ {TETO. DUAS DEMAOS. AF 062014 5 s
~ |SERVICOS COMPLEMENTARES |
SERVICOS COMPLEMENTARES
METALACGH ETOR AREDE —LACH C
1011 | cos. lcosm oo MSTALACAO DE PROTETOR DE PAREDE BATE-MACA PVC > -
s BAFRA DE APOIO RETA, EM ACO DNOX POLIDO, DIANETRO MINDVO
h10.12. MP. |conp. \ 2 00
- COMP. |COMP. 03]; oy 1 _ rORNECTMENTO E INSTALACAQ M =90
1015 | spearr | sosos |DIPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO o —

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, CEP: 84950-000 & (43) 3579-1607

Salto do Itararé-PR
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MUNICiPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILHA DE SERVICOS

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 042018
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNMICIPAL
LOCAL: SALTO DO ITARARE

FTEA FONTE CODIGOD DIS(RJCAO TNIDADE | QUANTIDADE
311 FIS0 CERAMICO
FLLL SOAAPT | 83084 |APICOAMENTO MANUAL DE SUPEREICIE DE CONCRETO o T6.00
REVESTIVMENTO CERA_\HCOQPA-’\R_A PISO COM PLACAS TIPO
3.1.1.2 SIART 87260 |PORCELANATO I?E DIMENSOES 43X45 QI APLICADA EM a2 36.00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M7 AF 062014
FODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 150 =
3 J b 3.50
Pl SINAPI | 88640 I o fartapa EXTRA DE DIMENSOES 45X4SCM. AF_ 062014 . =
3 ESQUADRIAS 7 T
131 FORTAS
' N ARGO M, ESDES 200
A spant | ssssy |FOLERAEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM - ——
AF 062012
%] JANELAS
e T i?xggm_ﬁ ql,;_\.f GRANITO, LARGURA 15 CML ESPESSURA 2.0 CAL - -
[P sneant | osse: |PANELA DE ALUMINIO MANDM-AR FIXACAO COM ARGAMASSA - e
i " | %' |coMYVIDROS. PADRONIZADA AF 072016 . s
B REVESTIMENTO = o
REVESTIMENTO - BEIRAL
o . |TABEIRA DE MADEIRA LEL 1A QUALIDADE, 2,33G0,0CM PARA = ——
SINAPL | 84093 |oprm a1 DE TELHADO ~ M i
[FNTURA T
[PINTURA EXTERNA
70160 |EMAGGAMENTO COM MAGSA EPOXL T DEMADS Y .50
70460 | PDNTURA EPOXIL. DUAS DEMADS Y3 .50
— REFORMA - BLOCOO0). HOSPITAL MUNICIPAL DO SALTO DO ITARARE
| [vevEstuEsTOSINTERNOS -
REVESTIMENTO CERAMICO

BEVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DDMENSOES 333{43 CM

"0202/0S616 :0/020304d 0P
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411 spaapr | s ol - ? e, 16,20
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 MF NA ALTURA
DNTEIRA DAS PAREDES. AF 062014
412, FORRO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
4121 SINAPT | 06116 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_0572017_P A2 15.54
R . ., |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO s
4122, spuart | seia |oo ﬂnco, AF 052017 ¢ | M 232
4__"——1, 1 Teisos T T B
171 [P0 cERICO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIQO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DDMENSOES
4.2 1.1 SDIAPT | 89171 |35X35 (M, PARA EDIFICACAQ HABITACIONAL UNTFAMILIAR (CASA)| M2 117.54
E EDIFICACAQ PUBLICA PADRAO AF_ 1172014
122 ACABANIENTOS
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 12O
432 SDIADT | 96467 |ESMAITADA COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM {PADRAO M 134
POPULAR). 4F 062017
o epcapt | ossge |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CML ESPESSURA 2,0 CM. i e
AF 062018 :
131 PORTAS

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, CEP: 84950-000 & (43) 3579-1607

Salto do Itararé-PR
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MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"
CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILHA DE SERVICOS

REF .- EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 042018
OBJETO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LOCAL: SALTO DO ITARARE

BRANCA - FORNECTMENTO E INSTALACAO. AT 102018

4.6.2. BANCADAS

~|CAVATORIO LOUG A BRANCA SUSPENSO, 29,35 X 39051 ov
EQUIVALENTE. PADRAD POPULAFR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
H.6.21. SDNAPT 86943 |PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICOE UN 1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR -
FORNECDMENTO E INSTALACAQ AF 12/2013

o}
X o
= =
=3
25
X
so
=9
frre FONTE | cODIGO DESCRICAD UNIDADE | QUANTIDADE a5
gt 8
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU EE
MEDIA), PADRAO MEDIO, $0X210CM ESPESSURA DE 3 5CM. ITENS 8gd
43,11, SINAPI | 90843 |DNCLUSOS: DOBRADIVAS, MONTAGEM E DVSTALACAC DO UN 2 254
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - S 3
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08 2015 8 ég
s 00 ] @ |INSTATACOESELFIRICAS - = St
441 ELETRODUTOS S
ELETRODUTO FLEXTVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (34", PARA SSe
4411 SDNAPL | 91854 |CIRCUITOS TERMINAIS, DVSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 10 Ba
E INSTALACAO. AF 122013 53
14.4.2. FIOS E CABOS § 3
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 430750 5 ;.’
44,21, SDIAPT | 91924 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 25 &3
AF 122015 oo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.3 MAE, ANTI-CHAMA 435075 27
4422 SINAPT | 91026 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30 28
AF 122015 3
[44.3. CAIXAS E QUADROS
CATXA RETANGULAR ¥ X 2" MEDLS (1,50 M DO PIS0), BV,
14.4.3.1. SDNAPI | 91940 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECDMENTOE INSTALACAO. UN 6
AF 122015
|INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS 2 L - Q
INTERRUPTORES 3
INTERRUPTOR SDMPLES (1 MODULO), 104250V, INCLUINDO o
4511, SDNAPI | 91053 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AT 122015 N 2 9
©
5.2, TOMADAS §
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 1P=T 10 4. INCLULNDO 3
533 SINAPI | 91006 |SUPORTE E PLACA - FORNECDMENTO E INSTALACAQ. AT 122015 N 4 g
o
153 LUMINARIAS S
LUMDIARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LAMPADAS S
4.5.3.1. SDNAPI | 97586 |TUBULARES DE 36 W - FORNECDMENTO E INSTALACAO. AF 112017 | 1N 2 Q
i | | ITOUCAs sETAEACESSOROS... .. T 3
4.6.1 LOUCAS El
i1 <paapt | osssp | V15O SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA -~ g 5
&
S

153 ACESSORIOS
. —+: |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TANPA,
H4.6.3.1. iz ¥
’ i gy INCLUSQOF ']}'A(;AO. AF 102016 u v
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE g (0]
632 | svam | 95547 |LIQUIDO COM RESERVATORIO §00 A 1500 ML. INCLUSO FIXAGAO. | UN ! x
AF 102016 i
0= |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 3D/ COM PARAFUSOS DE 2
£33, X’ : ~ AR 5 i
s SPAPL | 859% lervacao SEM MOLDURA - . g
61 AETALS ‘o
VAIVULADE DESCARGA METALICA BASE 1 11" ACABAMENTO
H.6.4.1. SINAPL 99635 |METALICO CROMADO - FORNECDMENTO E DCEvTAL*\f;.iO AF 012019 N I

"~ Rua Eduardo Berfoni Junior, 471, Centro, CEP: 84950-000 & (43) 3579-1607

Salto do Itararé-PR @ s,



MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARE

Paco Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

PLANILIA DE SERVICOS
REF . EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 042018
OBJETO: REFORMA DO HOS?H:\'_ AMINMICTPAL
LOCAL: SALTODOITARARE
BTEAd FONTE CODIGO DI'_&{.RIE_‘.&D TXNIDADE | QUANTIDADE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM
4642 SDNAPT 30087 |ACABAAENTOE CANOPLA CROMADOS. FORNECTDO E INSTATADO ™ 1
. EM RAMAL DE AGUA. AF 122014
T i FINIURA — =
71 EMASSAMENTO
e sDpr | saips |PPLICAGAD E LDCAMENTO DE NASSA LATEX EN/ PAREDES, UNA - o
DEMAO. AT 062014
173 FINTURA
- APLICACAD SIANUAL DE PINTURA COM TDVTA LATEX PVA B ~
721 « 9 : 0 178.2
a2 SINAPL | S8489 |5\ peDES, DUAS DEMAOS. AF 062014 - +
722 SINAPL | 84650 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMADS 13¢ 347.66
18, I soaoescowmmeyznaes.
151 LIMPEZA FINAL DA OBRA
511 SDIAPL | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA o 150

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, CEP: 84950-000 & (43) 3579-1607

Salto do Itararé-PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CREA-P

DE ATESTADO
7216/2020

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente &

(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 20192444461 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 28/05/2019 Baixada em: 13/07/2020 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL CNPJ: 76.408.061/0001-54

Rua: PRACA PIO X N°: 260

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI DO SUL UF: PR CEP: 86470-000
Contrato: 22/2019 celebrado em 22/05/2019

Valor do contrato: R$5.000,00 Tipo de contratante: Nao informado

Dimensao: 286,97 Unidade de Medida: M2

Acao Institucional:

Endereco da obra/servico: PRACA PIO X N°: 260
Complemento: QD: 22 LT: 40Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI DO SUL

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 22/05/2019 Concluséo efetiva: 10/07/2020
Finalidade: Outro

Proprietario:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTA(}AO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO
TECNICO, Area de Competéncia: EDIFICAGOES - CONSTRU(;AO CIVIL, Tipo de Obra/Servigo: EDIFICAGOES PUBLICAS

QUALQUER AREA, Servigo Contratado: EXECUGAO

UF: PR CEP: 86470-000

CPF:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 7216/2020
20/12/2023 09:04

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereco
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 275209/2020.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

CAT COM REGISTRO

. CREA-PR
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Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul
CNPJ: 76.408.061/0001-54

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA E CAPACIDADE TECNICA

OBRA/SERVICO
1.1.0BRA: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JUNDIAf DO SUL;

1.2.CONTRATO: 22/2019;
1.3.ENDERECO: PRACA PIO X, 260, CENTRO, JUNDIAI DO SUL/PR, 86470-000;

1.4.PERIODO DE EXECUCAO: 22/05/2019 A 10/07/2020;

1.5.ART: 20192444461.

CONTRATANTE
2.1.RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA[ DO SUL;

2.2.CNPJ: 76.408.061/0001-54

CONTRATADA
3.1.RAZAO SOCIAL: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME;

3.2.CNPJ: 13.500.836/0001-05.

RESPONSAVEL TECNICO

4.1.NOME: LAERCIO STANCO DE BRITO;
4.2.TiTULO: ENGENHEIRO CIVIL;
4.3.CREA: SP-5070225360/D;

4.4.RNP: 2617397378,

DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO: UN QUANT.
REFORMA DE EDIFICACAO (PLANILHA ANEXO) m? 172,69
AMPLIACAO DE EDIFICAGCAO (PLANILHA ANEXO) m? 114,28
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Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul
CNPJ: 76.408.061/0001-54

A Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul, inscrita no CNPJ N®
76.408.061/0001-54, neste ato representada pelo Engenheiro Civii EDUARDO
BRAMBILLA BAGGIO, CPF N2 058.858.819-95, CREA SP-5063348751/D, RNP
2609245130, responsavel técnico, DECLARA que a obra de REFORMA E AMPLIACAQ DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL FOI CONCLUIDA nesta data e de acordo

com as condicdes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos

e especificagBes técnicas previstas.

Jundiai do Sul/PR, 10 de julho de 2020.

'N\\ Q@Q@

ED DO BRAMBILLA BAGGIO
Engenhei;\o Ciyil
CREA SP-5063348751/D
RNP 2609245130
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Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul
CNPJ: 76.408.061/0001-54

ITEM | FONTE

CcODIGO

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADE

QUANTIDA
DE

'SERVICOS PRELIMINARES

| REMOCAO

SINAPI

97650

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA
PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

172,69

SINAPI

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M2

172,69

1.3

COBERTURA

1.3.1. | SINAPI

55960

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

M2

115,02

1.4.

MOVIMENTACAO DE TERRA

1.4.1. | SINAPI

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME, COM PREVISAO

M3

15,89

DE FORMA. AF 06/2017
- INFRA ESTRUTURA

FUNDACAO

2.1.1. | SINAPI

98229

| ESTACA BROCA DE CONCRETO,

DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, NAO ARMADA.

AF 03/2018

45,00

|
~et

|
| SINAPI

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

22,52

SINAPI

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME
OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

77,22

VIGA BALDRAME

1. | SINAPI

|
|

96533

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

39,73

o
B
bo

SINAPI

94965

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

.| BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

2,98

SINAPI

o
o
L2

73990/1

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE
CONCRETO

UN

2,98

SINAPI

o
to
T

74157/4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE
CONCRETO EM FUNDACOES

M3

2,98

SUPRA ESTRUTURA

W WP

PILARES

T

31 iSINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

M2

Praca Pio x, 260, Centro, CEP: 86.470-000 & (43) 3626-1490

Jundiai do Sul/PR
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Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul
CNPJ: 76.408.061/0001-54

MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF 12/2015

3.1.2.

SINAPI

94965

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/A M3 3.96
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ’
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

SINAPI

73990/1

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE

CONCRETO il i

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF 12/2015

M3 3,96

VIGAS

SINAPI

92270

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS,
COM MADEIRA SERRADA, E =25 M2 33,00
MM. AF 12/2015

SINAPI

94965

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3 2,48

SINAPI

73990/1

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE

CONCRETO UN 248

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 2,48

| AF 12/2015

~ ACABAMENTOS

PISO

4.1.1.

SINAPI

72183

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7 CM, M2 176,04
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

4.1.

(8]

SINAPI

94438

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS M2 286,97
MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

AF 112014

4.1.3.

SINAPI

74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO,
SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA

M2 110,93

4.14.

SINAPI

94996

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADO. AF 07/2016

M2 82,00

4.1.5.

| SINAPI

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8 MM,

2
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 el

PLASTICAS

Praca Pio x, 260, Centro, CEP: 86.470-000 @ (43) 3626-1490

Jundiai do Sul/PR
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4.2,

| PAREDE

Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul

CNPJ: 76.408.061/0001-54

SINAPI 87520

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 06/2014

M2

286,90

SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2

541,90

4.2.3.

SINAPI 89173

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 12/2014

M2

541,90

4.2.4.

SINAPI 89045

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA AMBIENTES DE AREAS
MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE
INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRES OU
SEMI-GRES, DIMENSOES 20X20 CM, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014

M2

100,96
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4.2.5.

SINAPI 87243

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5CM (PLACAS DE 30 X
30 CM), ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM PANOS SEM VAOS.

AF 06/2014

M2

11,92

4.3.

COBERTURA

43.5.

SINAPI | 73970/1

| ESTRUTURAL PERFIL 12K S 14

ESTRUTURA METALICA EM ACO

KG

185,00

4.3.6.

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015

M2

275,18

SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

M2

275,18

6 @p 9 euibed ‘0202/0T/TO 9P 0202/9TZL ol 1V

SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

49,25
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Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul

CNPJ: 76.408.061/0001-54

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016

78,60

4.3.10.

SINAPI-
I

39511

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS
DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO,
APOIADO EM PERFIL DE ACO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

M2

275,18

ESQUADRIAS

PORTAS

5:1:1.

SINAPI

91306

| PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2015

UN

7,00

5.1.2.

SINAPI

91320

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAQO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2015

UN

7,00
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SINAPI

COMP. 01

PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

UN

SINAPI

68050

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

3,26

-| JANELAS

SINAPI

94575

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR,
FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

29,70

SINAPI

94560

JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS,
FIXACAO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

2,00

PEITORIL

5.3:1.

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO,
LARGURA DE [5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

14
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53.2.

SINAPI

84089

PEITORIL EM MARMORE BRANCO,
LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA

14,5

-

ARGAMASSA
T INSTALACORS

ELETRICA

Praca Pio x, 260, Centro, CEP: 86.470-000 @ (43) 3626-14%90

Jundiai do Sul/PR
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6ul L

SINAPI

93138

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

UN

Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul
CNPJ: 76.408.061/0001-54

13,00

6.1.

o

SINAPI

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

UN

60,00

SINAPI

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES

DE 36 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2017

UN

38,00

SINAPI

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

| EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM ARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

6.1.5.

|

SINAPI

93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 04/2016

UN

5,00
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SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 04/2016

UN

3,00

6:1.7,

SINAPI

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

124,00

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2017

UN

SINAPI

93145

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA,
RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

6.1.10.

SINAPI

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

12
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6.1.11.| SINAPI

COMP. 02

PONTO DE RJ45 RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA DE REDE RJ45,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO,
QUEBRA E CIHHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

45

6.1:12:

]

SINAPI

74130/5

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN
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6.2.

HIDRAULICA
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SINAPI 73658

Prefeitura Municipal de Jundiai do Sul

CNPJ: 76.408.061/0001-54

LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN
100MM. DA CASA ATE A CAIXA,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE
ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

SINAPI 86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013

UN

3,00

0.2.3:

SINAPI 89957

| INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF 12/2014

UN

7,00

SINAPI 86941

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA. VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO EINSTALACAO.

AF 12/2013 - y

UN

3,00
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SINAPI 95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO
EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAOQ. AF 10/2016

o

PINTURA

INTERNA E EXTERNA

UN

3,00

Tl Ls

SINAPI 88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

M2

1.041,50

bt

7.1.2.

SINAPI 88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.041,50

SINAPI 84679

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M2

115,02

7.1.4.

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

M2

63,00

7.1.5.

l SINAPI | 84659
|

SINAPI 95305

AF _09/2016

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

M2

314,40

" CONCLUSAODEOBRA

8.1.

LIMPEZA

6 9p 6 eulbed ‘0202/0T/TO 9P 0202/9TZL ol 1V

8.1.1. | SINAPI | 9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

286,97

8.2.

SERVICOS COMPLEMENTARES

8.2.1.

COTACAO

COMP. 0l

LETRAS DE ACM PRATA ESPELHADO OU
ACO ESCOVADO EM CAIXA ALTA COM

ILUMINACAQO COM FITA LED

UN

1,00

Praca Pio x, 260, Centro, CEP: 86.470-000 & (43) 3626-1490

Jundiai do Sul/PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A- P CA-II—DE?AMI'ERSI%I%'SLRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 7253/2020

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO RNP: 2617397378
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 20193680177 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 08/08/2019 Baixada em: 28/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA CNPJ: 75.697.094/0001-07

Rua: PRACA TENENTE JOAO JOSE RIBEIRO N°: 99

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000

Contrato: celebrado em 31/07/2019

Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Dimensdo: 154,32 Unidade de Medida: M2

Acao Institucional:

Endereco da obra/servigo: AV. ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO N°: S/N
Complemento: ESQ. JOSE P MACHADO Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 31/07/2019 Concluséo efetiva: 28/08/2020

Finalidade: Outro

Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTA(}AO DE SERVICOS, Atividade Técnica: EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO
TECNICO, Area de Competéncia: EDIFICAGOES - CONSTRU(;AO CIVIL, Tipo de Obra/Servigo: EDIFICA(}OES DE
ESPORTE QUALQUER AREA, Servico Contratado: EXECUGAO,PGRCC-PLANO GERENC. RESID. CONSTR. CIVIL
Observagoes: B B 3 .
TRATA-SE DA EXECUGAO DE IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTADIO
MUNICIPAL MOISES CHUEIRE

CONTRATO DE REPASSE N° 853632/2017/CAIXA
N° DE CONVENIO 1047078-58/2017 DO MTUR — CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Observacgoes da certidao:
O atestado esta registrado para o periodo conforme indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 7253/2020
20/12/2023 09:04

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

www.crea-pr.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR
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A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CREA-P

DE ATESTADO
7253/2020

Atividade concluida

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 275084/2020.

A falsificagcdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parand

CAT COM REGISTRO
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SREFEITURA MUNECIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

Xﬁl ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

R

TOMAZINA

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praca Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

ATESTADO DE CONCLUSAO DA OBRA

1. OBRA/SERVICO

OBRA: CONTRATO:
IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA 14/ 2019
ESPORTIVA
ENDERECO: CIDADE:
AVENIDA ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO TOMAZINA - PR
PERIODO DE EXECUCAQ: ART/RRT:
31/07/2018 A 28/08/2020 20193680177
2. CONTRATANTE

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

75.697.094/0001-07

3. CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:
ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ:
13.500.836/0001-05

4. RESPONSAVEL TECNICO

NOME:
LAERCIO STANCO DE BRITO

CREA/CAU:
SP-5070225360/D

TITULO:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP:
2617397378

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

DESCRICAO UN QUANT.
Reforma de arquibancadas m? 154,32
Construcdo de cabine de radio m? 12,24
lluminagdo de campo de futebol m? 8.910,00

Observacdo: A descricdo dos servicos efetivamente executados esta presente na planilha

orcamentaria em anexo.

1/11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

JREFEITURA MUN

TO M AZ'NA Praga Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

O Municipio de Tomazina - PR, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
N° 75.697.094/0001-07, DECLARA que a obra de Implantagdo e Modernizagdo de
Infraestrutura Esportiva FOl CONCLUIDA, nesta data e de acordo com as condigdes
contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos e especificacbes

técnicas previstas.

Tomazina, 28 de agosto de 2020

\\

N

Alison }\\;éira Pinto
Engenkeiro Civil

CREA PR 152865/D

RNP 1715279786

IQ\C‘ 1) @'\/\ML/

Flavio Xavier de Lig'na Zanrosso
Prefeito
CPF: 054.386.789-79

2/11
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EFEITURA MUNICIPAL DE

TOMAZINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praca Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

PLANILHA ORCAMENTARIA

TACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA

i1

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.1.1.

PLACA DA OBRA

1,1:1.0.1,

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

2,50

1.1:2.

DEMOLICOES E RETIRADAS

1.1:2.0.1.

REMOGCAO DE PORTAO METALICO DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

M2

23,32

1.2,

SISTEMA DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL

1.2.1.

ELETRODUTOS

1.2.1.1.

ELETRODUTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD))

1:2.1:1:1.

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
11/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

799,60

123142,

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,50

1.2.1.2.

ELETRODUTOS PVC RiGIDO ROSCAVEL

1.2.1.2.1,

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

16,00

1.2.1.2.2.

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

10,00

1.2.1.2.3.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

8,00

1.2.1.2.4.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

2,00

1:2:1.2.5:

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

2,00

1.2.1.3.

ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO

1.2.1.3.1.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

42,40
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1.2.1.3.2.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 72,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.2.1.3.3.

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1) | " a0

1.2.1.3.4.

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 72,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.2.2.

SINALIZASCAO DE SEGURANCA

1.2.2.0.1.

FITA DE ADVERTENCIA DE ALTA TENSAO PARA DUTOS

PEAD - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 812,10

1.2.3.

FIOS E CABOS

1.2.3.0.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 10,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1:2.3:0.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 84,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.2.3.0.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 70,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.2.3.04.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 288,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.2.3.0.5.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 706,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.2.3.0.6.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 685,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.2.3.0.7.

CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO,

ISOLACAO 6/10 KV EPR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | ool

1.2.4.

CAIXAS DE PASSAGEM

1.2.4.0.1.

CAIXA DE PASSAGEM 50 x 50 x 60 cm - FORNECIMENTO E

- 13,0
INSTALACAO E S0

1.2:5:

QUADROS

1:2.5.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4/11
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6
T DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM i 1 i
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO
i BlEG CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUALIZACAO EM CHAPA i 100
DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO :
e DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE | 8.00
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
foisiE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR R 2,00
DE 200 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, TENSAO MAX. DE 460V,
1.2.5.0.6. | CORRENTE MAX. DE 45 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO
1.2.5.0.7- | £ |\NSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO Ui 8,00
1.2.6. | POSTES DE ILUMINACAO
POSTE DE ILUMINACAO COM REFLETORES LED DE 300W -
2B FORNECIMENTO E INSTALACAO . e
SIST.DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
1.2.7. - 0,00
(SPDA)
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
1.2.7.0.1. KGR R M 345,30
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
1270 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 e ol
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA
1210, CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO WN >7,00
1.2.8. | ENTRADA DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA AEREA TRIFASICA 175A, COM
L5FBL POSTE DE CONCRETO - NAO INCLUSO CAIXA DE - 1,00
PASSAGEM, ELETRODUTOS, FIACAO E DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.3. FUNDACOES
1.3.1. |ESTACAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE
1.3.1.0.1. | COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M 24,00
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ACIMA DE 9
1.3.1.0.2. | M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGCADO M 6,00
MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

% 5/11
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1.3.1.03.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS

DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 kG 160

1.3.1.0.4.

MONTAGEM DE ARMADURA
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO KG 47,30
CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

1.3.2.

BLOCOS DE COROAMENTO

1.3.2.0.1.

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO

OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 N thed

1:3:2:0:2.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 18,80
AF_06/2017

1.3.2.0.3.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 9,10
AF_06/2017

1.3.2.0.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 19,70
AF_06/2017

1.3.2.0.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 0,90

1.4.

SUPERESTRUTURA

1.4.1.

PILARES

1.4.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- M2 38,10
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

1.4.1.0.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,30

1.4.1.0.3.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 150,20

1.4.1.04.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,64

1.4.2.

VIGAS

1.4.2.0.1.

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

7,25
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 e 4

~

X 6/11
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1.4.2.0.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

23,80

14.2.03.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

17,80

1.4.2.0.4.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

26,30

1.4.2.0.5.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

50,70

1.4.2.0.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO
DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

M3

1,20

1.4.3.

LAGE PRE MOLDADA

1.4.3.0.1.

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2

11,52

1.5.

ALVENARIA DE VEDACAO

1.5.1.

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

1.5:1.0:1.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

17,13

1.6.

COBERTURA

1.6.1.

COBERTURA METALICA

1.6.1.0.1.

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.. AF_12/2015

UN

2,00

N
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1.6.1.0.2.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 16,20
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

1.6.1.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=0,5 .
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 16,20
AF_06/2016

1.6.2.

CALHAS E RUFOS

1.6.2.0.1.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 5,90
VERTICAL. AF_06/2016

1.6.2.0.2.

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 5,90
AF_06/2016

1.7.

REVESTIMENTOS

1:7:1.

REVESTIMENTO DE PAREDE

7 5 b

CHAPISCO

1.7.1.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 42,33

1.7.1.1.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2 17,13

1.7.1.2.

REBOCO

1.7.1.2.1.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 42,33

1.7.01:2:2:

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 17,13
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.7.2.

REVESTIMENTO DO TETO

1.7.2.1.

CHAPISCO

1.7.2.1.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 11,52
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1127,

REBOCO

X 8/11
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172200

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 1152
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM ’
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

1.7.23.

FORRO DE GESSO

1:7.2.3:1;

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES M2 1152
COMERCIAIS. AF_05/2017_P ’

1.8.

PAVIMENTACAO

1.8.1.

CONTRAPISO

1.8.1.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPAR’O MECANICO COM BETONEIRA 400 L, M2 1152
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ’
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

1.8.2.

REVESTIMENTO CERAMICO

1.8.2.0.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA M2 13,52
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

1.8.2.0.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM M 13,60
(PADRAO POPULAR). AF_06/2017

1.8.2.0.3.

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA M 0.80
2,0 CM. AF_06/2018 i

1.9

ESQUADRIAS

1.9.1.

PORTAS

1.9.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, m 160
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA ’
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

1.9.2.

JANELAS

1.9.2.0.1,

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO
COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA M2 2,16
PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

1.9.2.0:2,

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2 1,80

VEDACAO

1.10.

PINTURA

1.10.1.

EMASSAMENTO - CABINE DE RADIO

1.10.1.0.1.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, - o
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’

1.10.1.0.2.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, M2 11,52

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

-

/
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1.10.2. | PINTURA - CABINE DE RADIO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1,10.2.0.1. ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 haz s
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
118402 ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 15,52
1.10.3. | PINTURA - ARQUIBANCADA
1.10.3.0.1. | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOQS M2 212,43
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1.18.3.0.2. ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 o2 20240
1.10.4. |PINTURA ENTRADA PRINCIPAL
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
11048, ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 e AT
1.10.5. |PINTURA DE ESQUADRIAS
1.10.5.0.1. | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 3,36
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
1.10.5.0.2. (ZARCAO), UMA DEMAO M2 68,64
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
1.10.5.0.3. | GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 M2 68,64
DEMAOS
1.11. | INSTALACOES ELETRICAS - CABINE DE RADIO
1.11.1. |ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
1.11.1.0.1. [ (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 7,70
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
1.11.1.0.2. | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 19,30
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.11.2. |FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-
1.11.2.0.1. | CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 25,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
1.11.2.0.2. | CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 50,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.11.3. | DISJUNTORES
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
L1544 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 s 2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
i 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 Ay g
1.11.4. | CAIXAS E QUADROS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
1.11.4.0.1. | PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00
INSTALACAO. AF_12/2015
10/11
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
1.11.4.0.2. | METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015
1.11.5. |LUMINARIAS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1
1.11.5.0.1. | LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
AF_11/2017
1.11.6. |TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
1.11.6.0.1. | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V,
1.11.6.0.2. | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_09/2017
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
1.11.6.0.3- | 15 \ADAS E INTERRUPTORES o 400
1.12. | SERVICOS COMPLEMENTARES
1.12.1. |PORTOES
55w PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 Lis 34,32
GSG
1.12.2. |ALAMBRADO
ALAMBRADO FIXADO EM POSTE DE CONCRETO, COM
1.12.2.0.1. | TELA DE ARAME GALVANIZADO - FORNECIMENTO E M2 729,00
INSTALACAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8,00 M -
1.12.2.0.2. 5 e NECIMENTO E INSTALACAO N 450
1.12.3. |LIMPEZA DINAL DA OBRA
1.12.3.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 152,25

Tomazina, 28 de agosto de 2020

s
Alison Silveira Pinto
Engenhelyo Civil

CREA PR 152865/D
RNP 1715279786

/ 11/11

"0202/¥80S.¢ :0]020}01d Op
0JBWNU 0 OpUBWLIOUI ‘SedlIaqnd Se)Nsuo) / 1q-610°1d-ea1d mmm//:sdny dd-eald

Op 3)IS OU BPEWLIIUOD 13S 93P 0BPILISD BISAp SpepI[eA & 8 apepionuaine v

€T ap €T euibed ‘0202/0T/20 9P 0202/ESCL oU LV

4 0p e1wo0IBY

®

op feuoiboy oyjasuod

dd-vIud




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

DE ATESTADO
8488/2020

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO STANCO DE BRITO referente a

CAT COM REGISTRO

(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO STANCO DE BRITO
Registro: SP-5070225360/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2617397378

Numero da ART: 1720193901980 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 29/08/2019 Baixada em: 29/10/2020 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Individual

Empresa contratada: ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA CNPJ: 75.697.094/0001-07

Rua: PRACA TENENTE JOAO JOSE RIBEIRO N°: 99
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000
Contrato: 03/2019 celebrado em 01/07/2019

Valor do contrato: R$ 283.101,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: SALTO CAVALCANTE N°: S/N
Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TOMAZINA

Coordenadas Geograficas: -23,852631 x -49,960636

Data de inicio: 16/08/2019 Concluséo efetiva: 21/08/2020
Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

UF: PR CEP: 84935-000

CNPJ: 75.697.094/0001-07

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de obra de edificagdo em materiais mistos, 520,5 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 8488/2020
20/12/2023 09:04

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituigdo ou anulagéo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 322375/2020.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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TOMAZINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praca Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

O Municipio de Tomazina - PR, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ

N° 75.697.094/0001-07, DECLARA que a obra IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA

TURISTICA NO SALTO CAVALCANTI FOI CONCLUIDA, nesta data e de acordo com as

condicdes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos e

especificagdes técnicas previstas.

Tomazina, 28 de agosto de 2020

\
\'\
\ \\\\ \

AN

Alison Silveira Pinto

Engenheiro Civil
CREA PR 1%2865/D

RNP 1715279786

| ) cw\ﬁ

Flavio Xavier de Lima Zanrosso
Prefeito
CPF: 054.386.789-79

2/13
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TOMAZINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praca Tenente JoGo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

ATESTADO DE CONCLUSAO DA OBRA

1. OBRA/SERVICO

OBRA: CONTRATO:
IMPLANTACI"\O DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO 21/2019

SALTO CAVALCANTI

ENDERECO: CIDADE:

SALTO CAVALCANTE — ZONA RURAL TOMAZINA - PR
PERIODO DE EXECUCAO: ART/RRT:

16/08/2019 A 21/08/2020 1720193901980

2. CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA 75.697.094/0001-07

3. CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:

ROCHA & SENE CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ:
13.500.836/0001-05

4. RESPONSAVEL TECNICO

NOME:

LAERCIO STANCO DE BRITO

TITULO:
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: RNP:
SP-5070225360/D 2617397378
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

| DESCRICAO UN QUANT.
Edificagdo em alvenaria m? 66,40
Deck e rampa de pedestres em madeira tratada m? 520,50

Observacdo: A descri¢do dos servicos efetivamente executados estd presente na planilha

orgcamentdria em anexo.

1/13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

TO M AZIN A Praca Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

PLANILHA ORCAMENTARIA

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLANCA DA OBRA

1.1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,5

112 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM

11.2.0.1. |REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE| M2 |3.373,80
ESTEIRAS

11.3. MOVIMENTACAO DE TERRA

1.1.3.0.1. | CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 | 78,6
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO

113.0.2. |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO,| M3 | 78,6
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM

1.1.3.03. | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA| M3 | 521,72
DE 2 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 0,6 KM E
VELOCIDADE MEDIA 10 KM/H. AF_12/2013

114 PROTECAO DO TALUDE

114041, |CALHAEM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, | | g4 00
DIAMETRO 600 MM

1.1.4.0.2. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 | 110,00

115 INSTALACOES PROVISORIAS

11501 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA| \1ec | 4 g
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA

1.1.5.0.2. | SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1| MES| 1,00
MICTORIO

1.1.6. LOCACAO DA OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE

1.1.6.0.1. | TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 520,50
DE 3 VEZES.

12 FUNDAGOES

121 ESTACAS
ESTACA ESCAVADA  MECANICAMENTE, SEM  FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE

121.0.1. |COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO| M | 495,00
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO).
AF_02/2015

3/13
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ESTADO DO PARANA | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

To M AZ'IN’A Praca Tenente Jodo José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE

1.2.1.0.2. |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM.| KG | 606,60
AF_11/2016
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

1.2.1.0.3. |SECAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 50 MM.| KG | 246,80
AF_11/2016

122 BLOCOS DE COROAMENTO

1.2.2.1. AREA COMERCIAL

w319 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU| .o | 5
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 .
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

o ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG | 4340

——_— ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO | - 38,20
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

1.2.2.1.4. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4| M2 | 18,70
UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

1.2.2.1.5. |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, | M3 | 2,60
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1.2.2.2. DECK E RAMPA DE ACESSO

12221 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU| 13 | 1580
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

12222, ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO | = | 317 g0
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

12223 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO | = | 168 30
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA _

1.2.2.2.4. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4| M2 | 103,60
UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

1.2.2.25. |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — LANCAMENTO, | M3 | 15,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1.2.3. VIGAS DO BALDRAME

12301 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO | = | 44 00
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

12302 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO | = | gg gp
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

1.2.3.0.3. |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2| M2 | 26,70
UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

1.2.3.0.4. |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — LANCAMENTO, | M3 | 2,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
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13.

SUPERESTRUTURA

1.3.1,

PILARES

1.3.1.0.1.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG | 44.40
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - <
MONTAGEM. AF_12/2015

1.3.1.0.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO kG | 12430
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - ’
MONTAGEM. AF_12/2015

1.3.1.0.3.

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS | \15 | 3980
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 '

1.3.1.0.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR M3 180
OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ’

ACABAMENTO. AF_12/2015

1.3.2.

VIGAS DA COBERTURA

1.3.2.0.1.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO kG | 4400
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ’
MONTAGEM. AF_12/2015

1.3.2.0.2.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO KG 88 80
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - ’
MONTAGEM. AF_12/2015

1::3:2:0.3-

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, | m2 | 26,70
E=25MM. AF_12/2015 ’

1.3.2.04.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALO:UER TIPQ DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, M3 200
COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -| 4
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

13.38.

LAJE PRE-MOLDADA

1.3.3.0.1.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, M2 512
3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E '
FERRAGEM NEGATIVA

1.4.

ESTRUTURA DE MADEIRA

1.4.1.

PILARES EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE

1.4.1.0.1.

PILAR EM EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE - D = 19 CM M | 498,60

1.4.2.

PISO EM TORAS DE EUCALIPTO

1.4.2.0.1.

PISO EM MEIA TORA DE EUCALIPTO - D= 15 CM, FIXADO EM M2 | 520,50
ESTRUTURA DE EUCAPLITO - D = 24 CM ’

1.4.3.

GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO

T
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14301 | GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO -D=15E19CM, COM CABO| \, | 57010
DE ACO REVESTIDO - D = 3/32"

1.5. IMPERMEABILIZACAO

151, IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DO BALDRAME
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM

L5101 | rina ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M | 2o,

16. ALVENARIA DE VEDACAO

1.6.1. ALVENARIA - AREA COMERCIAL :
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

1.6.1.0.1. |COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E| M2 | 122,34
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

17 | COBERTURA

1.7.1. ESTRUTURA EM EUCALIPTO
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

1.7.1.0.1. |DE EUCALIPTO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA, INCLUSO | UN | 5,00
ICAMENTO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, E VIGAS DE

1710, |EUCALIPTO , PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA| 90,00
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

1.7.2. TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO

1.7.2.0.1. |ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| M2 | 90,00
VERTICAL. AF_06/2016

1.8, | PAVIMENTACAO

1.8.1, PISO EM CONCRETO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.8.1.0.1. | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M3 | 3,50
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

19. | REVESTIMENTO .

1.9.1. REVESTIMENTO DE PAREDE

1.9.1.1. CHAPISCO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)

19111 |E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| . 8460
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

1.9.1.12. | \rGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. #ia | ol
AF_06/2014

1.9.1.2. REBOCO o
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1.9.1.2:1.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 | 84,60

1.9,1:2.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES| M2 | 38,90
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

1,9.1.2.3.

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, | M2 | 120,50
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

19.1.3.

REVESTIMENTO CERAMICO

1.9.1.3.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 | 120,500

192

REVESTIMENTO COM EUCALIPTO

1.9.2.0:1.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM MEIA TORA DE EUCALIPTO -D
=15CM

M2 84,6

1.9.3.

REVESTIMENTO DE PISO

1.9.3.0.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM| M2 | 57,00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

1.9.3.0.2.

1.10.

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 4,90
ESQUADRIAS ‘

1.10.1.

PORTAS

1.10.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIGA (PESADA |
OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 120X210CM (2 FOLHAS),
ESPESSURA DE 3CM, |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,| UN 2,00
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

1.10.1.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| UN 2,0
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1.10.1.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIGA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| UN 1,0
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2015
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PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

110.104. | o0t tionn cENs M2 | 1,68

1.10.2. JANELAS

110201, |JANELA DE MADEIRA BASCULANTE, FIXACAO COM PARAFUSO | \1» | ¢ gg
SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA.

1.11. PINTURA

e EMASSAMENTO

111.1.0.1. | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | \1» | 39 05
DEMAOS. AF_06/2014

1113 PINTURA

1112041, |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | /> 3105
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ek INSTALAGOES ELETRICAS

1421 ELETRODUTOS
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.12.1.0.1. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -| M | 31,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.12.1.0.2. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -| M | 10,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

1.12.1.0.3. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -| UN | 30,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

1.12.1.0.4. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -| UN | 14,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS-PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20

1.12.1.05. | MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | UN | 9,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25

1.12.1.0.6. | MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - | UN | 13,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1122 FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA

1.12.2.0.1. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| M | 88,10
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

1.12.2.0.2. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| M | 135,60
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA

1.12.2.0.3. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| M | 15,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 N
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA

1.12.2.0.4. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| M 6,60
INSTALACAO. AF_12/2015

1.12.3. DISJUNTORES

112301 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| v | 100
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

112302, |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE| ;y | 300
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2016

112303, |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | 10
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

1.12.8. CAIXAS E QUADROS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

1.12.4.0.1. |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN | 3,00
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),

1.12.4.0.2. | METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| UN | 15,00
INSTALACAO. AF_12/2015

1.12.4.0.3. | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2,00

112.4.04. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA /| n | 100
NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN

1125, LUMINARIAS

112.5.01. LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15| )\ 10,00
W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2017

1.12.6. TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

1.12.6.0.1. | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN | 3,00
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, |

1.12.6.0.2. |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN | 9,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

1.12.6.0.3. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN | 6,00
AF_12/2015

1.12.7. SPDA

112701 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E| )\ | 10
INSTALACAO. AF_12/2017

1.13. INSTALACOES SANITARIAS

1.13.1. TUBOS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1.13.1.0.1. | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| M | 10,60
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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1.13:1.0:2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| M 3,60
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1:13.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| M | 4,200
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | M 30,4
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.

CONEXOES

1.13.2.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN 5,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN | 22,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.3.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UN 4,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.4.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN 1,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN 3,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1:13:2.0:6.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | UN 2,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | UN 2,00
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.13.2.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN 1,00

1.13:2.0.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN 9,00

1.13.2.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| UN | 10,00
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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1.13.2.0.11.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, UNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | |\ | 3 45
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. '
AF_12/2014

1.13.2.0.12.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA UN | 17,00
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

3.13.3.

LOUCAS E METAIS

1.13.3.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA| |\ | ¢ g
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’

AF_10/2016

1.13.3.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM l.OUCA BRANCA SEM A§SENTO, IN(;LUSO UN 1.00
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - ’
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016

1.13.3.0.3.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO | ;| 200
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM ’

1.13.3.0.4.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, | yn | 100
DIAMETRO MINIMO 3 CM '

1.13.3.0.5.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, | yn | 200
DIAMETRO MINIMO 3 CM '

1.13.3.0.6.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,| |\ | 900
INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 '

1.13.3.0.7.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO | UN 5,00

FIXACAO. AF_10/2016

1.13.4.

CAIXAS E COMPLEMENTOS

1.13.4.0.1.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE |
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM| | 4 49
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES '
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

1.13.4.0.2.

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM UN 200
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO '

1.13.4.0.3.

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M,
VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

1.13.4.0.4.

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 UN 1.00
M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). '

AF_05/2018
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1.13.4.0.5.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREADE| UN | 1,00
INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

1.14.

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.14.1.

TUBOS

1.14.1.0.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 12,10
AF_12/2014

1.14.1.0.2.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| M 8,40
AF_12/2014

1.34.1.0.3,

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M | 18,60
AF_12/2014

1.14.1.04.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

M 8,00

1.14.1.0.5.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA M 19 20
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 '

1.14.1.0.6.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

M 6,70

1.14.2.

CONEXOES

1.14.2.0.1.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA | UN 9,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1.14.2.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN | 1,00
INSTALACAO. AF_12/2014

1.14.2.0.3.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN 1,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015

1.14.2.0.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 2,00
INSTALACAO. AF_12/2014

1.14.2.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN | 12,00
AF_12/2014

1.14.2.0.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN 2,00
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TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,

1.14.2.0.7. |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN | 2,00
INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,

1.14.2.0.8. |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN | 4,00
INSTALACAO. AF_12/2014
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,

1.14.2.0.9. |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA  FORNECIMENTO E| UN | 2,00
INSTALACAO. AF_12/2014

1.14.3. METAIS E ACESSORIOS
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE

1.14.3.0.1. | CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA-| UN | 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO

114562 |EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA| 3.00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

414,313 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM | |\ | ¢ o
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

1.143.04. |\ cecBRI0S UN | 1,00
BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATORIO -

114,805 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 340
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM

1.14.3.0.6. LADHAD *50/% 352 T UN | 9,00

115 SERVICOS COMPLEMENTARES -

1.15.1. ACABAMENTOS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

11514, FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1 580
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA |

1.15.1.0.2. |E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO -| M2 | 26,57
COLOCADA

1.15.2. LIMPEZA FINAL

1.15.2.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 58,30

Tomazina, 28 de agosto de 2020

\

\\

Alison Silveira Pinto
Engenheiro Civil
CREA PR 152865/D
RNP 1715279786
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